

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Camalaú
Prefeitura Municipal de Camalaú
Registro de Preços Eletrônico - 8/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
03/05/2023 09:09	03/05/2023 10:00	12/05/2023 23:59	17/05/2023 08:30	17/05/2023 08:31

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA PARA ACESSO LIVRE DA POPULAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 200 MB MENSAS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	312,66	8.0000	MÊS	Adjudicado	Menor Preço
0002	0002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A: SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E CPL, COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	584,70	8.0000	MÊS	Adjudicado	Menor Preço

000377



Handwritten signature

0003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A: SECRETARIA AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000	MÊS	Adjudicado	Menor Preço
0004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000	MÊS	Adjudicado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	10.297,28				
0002						
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	389,80	8,0000	MÊS	Adjudicado	Menor Preço

000378



0002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000	MÊS	Adjudicado	Menor Preço
0003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA (CEO) DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000	MÊS	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		6.236,80				

0003

0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000	MÊS	Adjudicado	Menor Preço
------	---	--------	--------	-----	------------	-------------

000375



0002	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DO CRAS LIGADO À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.</p>	194,90	8,0000	MÊS	Adjudicado	Menor Preço
0003	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DO CREAS LIGADA À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.</p>	194,90	8,0000	MÊS	Adjudicado	Menor Preço
0004	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR LIGADO À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.</p>	194,90	8,0000	MÊS	Adjudicado	Menor Preço



000360

0005	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA DISPONIBILIDADE DE ACESSO GRATUITO PARA OS SEGUINTE PONTOS: ALTO SANTO ANTÔNIO, NA ACADEMIA DA SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.</p>	96,25	8,0000 MÊS	Adjudicado	Menor Preço
0006	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA DISPONIBILIDADE DE ACESSO GRATUITO PARA OS SEGUINTE PONTOS: PRAÇA DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.</p>	96,25	8,0000 MÊS	Adjudicado	Menor Preço
0007	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DO SCFV I (PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)) LIGADO À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.</p>	194,90	8,0000 MES	Adjudicado	Menor Preço

000381



[Handwritten signature]

0008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DO SCFV II (PROJOVEM) LIGADO À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000 MÊS	Adjudicado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	10.895,20			
0004					
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000 MÊS	Adjudicado	Menor Preço
0002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000 MÊS	Adjudicado	Menor Preço

000382



[Handwritten signature]

0003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MARCIEL FIRMO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000 MÊS	Adjudicado	Menor Preço
0004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000 MÊS	Adjudicado	Menor Preço
0005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DA CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CIEC. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000 MÊS	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		7.796,00			

0005



000383

0001	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE COMPREENDERÁ PONTOS DE ACESSO NA ZONA RURAL: UNIDADE ÂNCORA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE NO SÍTIO MADEIRA. OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5), COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAIS PARA CADA DEPARTAMENTO.</p>	96,25	8,0000	MES	Adjudicado	Menor Preço
0002	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE COMPREENDERÁ PONTOS DE ACESSO NA ZONA RURAL: UNIDADE ÂNCORA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE NO SÍTIO ROÇA VELHA. OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5), COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAIS PARA CADA DEPARTAMENTO.</p>	96,25	8,0000	MÊS	Adjudicado	Menor Preço
0003	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE COMPREENDERÁ PONTOS DE ACESSO NA ZONA RURAL: UNIDADE ÂNCORA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE NO SÍTIO CANGALHA. OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5), COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAIS PARA CADA DEPARTAMENTO.</p>	96,25	8,0000	MÊS	Adjudicado	Menor Preço

000382



[Handwritten signature]

0004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS. COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE COMPREENDERÁ PONTOS DE ACESSO NO POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE NO DISTRITO DO PINDURÃO. OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5). COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAS PARA CADA DEPARTAMENTO.	96,25	8,0000 MÉS	Adjudicado	Menor Preço
0005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE COMPREENDERÁ ESCOLAS E PONTOS DE ACESSO NO DISTRITO DO PINDURÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DA SILVA. OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5). COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAS PARA CADA DEPARTAMENTO.	96,25	8,0000 MÉS	Adjudicado	Menor Preço
0006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE COMPREENDERÁ ESCOLAS E PONTOS DE ACESSO NA ZONA RURAL: SÍTIO DO MEIO, ESCOLA MUNICIPAL LUCIANA LEITE DE SOUSA E SEBASTIANA LAFAYETE. OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5). COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAS PARA CADA DEPARTAMENTO.	96,25	8,0000 MÉS	Adjudicado	Menor Preço

000385



0007	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE COMPREENDERÁ ESCOLAS E PONTOS DE ACESSO NA ZONA RURAL: SÍTIO MADEIRA, ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FEITOSA, OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5), COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAS PARA CADA DEPARTAMENTO.</p>	96,25	8,0000 MÊS	Adjudicado	Menor Preço
0008	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE COMPREENDERÁ ESCOLAS E PONTOS DE ACESSO NA ZONA RURAL: SÍTIO CANGALHA, ESCOLA MUNICIPAL JOANA DA COSTA FIRMO. OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5), COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAS PARA CADA DEPARTAMENTO.</p>	96,25	8,0000 MÊS	Adjudicado	Menor Preço
0009	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA DISPONIBILIDADE DE ACESSO GRATUITO PARA OS SEGUINTE PONTOS: PRAÇA DO DISTRITO PINDURÃO, COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.</p>	96,25	8,0000 MÊS	Adjudicado	Menor Preço

00036E



[Handwritten signature]

0010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA DISPONIBILIDADE DE ACESSO GRATUITO PARA OS SEGUINTE PONTOS: CASA DE APOIO DO DISTRITO PINDURÃO, COM FORNECIMENTO DE 200 MB MENSIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	156.33	8,0000 MÊS	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		8.180,64			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/05/2023 - 09:04	edita internet.pdf
26/06/2023 - 13:18	Decisão do Pregoeiro - Recurso - Deferimento de Reconsideração - Camalaú - 2023.pdf
27/06/2023 - 13:53	Aviso de Licitação - Reabertura de Pregão - Serviço de Internet - Camalaú - 2023.pdf
28/06/2023 - 09:33	Solicitação PARÃO Carnalaú-1.pdf
03/07/2023 - 10:06	Considerando que persistem as dificuldades apresentadas no Sistema Portal de Compras.docx

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
17/05/2023 - 11:24	Negociação aberta para o processo 8/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 1,2,3,4,5 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/05/2023 - 11:27	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 09:51	Documentos solicitados para o processo 8/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 10:02	Documentos solicitados para o processo 8/2023	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 10:03	Documentos solicitados para o processo 8/2023	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 10:04	Documentos solicitados para o processo 8/2023	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 10:06	Documentos solicitados para o processo 8/2023	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 12:30	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1.2.4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 12:30	Documentos solicitados para o processo 8/2023	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 12:30	Documentos solicitados para o processo 8/2023	Foram solicitadas diligências no item 5 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/05/2023 - 09:36	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/05/2023 - 09:36	Envio de Propostas Readequadas8/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/05/2023 - 13:17	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



000387

23/05/2023 - 13:17	Envio de Propostas Readequadas 8/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/06/2023 - 09:51	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4,5 do processo. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/06/2023 - 10:00	Envio de Propostas Readequadas 8/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo autoridade competente para 26/06/2023 às 17:00.
29/06/2023 - 09:23	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5 do processo. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/06/2023 - 11:42	Documentos solicitados para o processo 8/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/06/2023 - 11:43	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,4,5 do processo. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/06/2023 - 13:36	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/06/2023 - 13:36	Envio de Propostas Readequadas 8/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4,5 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2023 - 09:08	Envio de Propostas Readequadas 8/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2023 às 10:00.
04/07/2023 - 09:09	Envio de Propostas Readequadas 8/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0004 foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2023 às 10:00.
04/07/2023 - 09:09	Envio de Propostas Readequadas 8/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2023 às 10:00.
04/07/2023 - 09:11	Envio de Propostas Readequadas 8/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0005 foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2023 às 10:00.
04/07/2023 - 09:37	Envio de Propostas Readequadas 8/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2023 às 10:00.

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
0001		PRÉDIO DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA						
	0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da prefeitura para acesso livre da população. Com fornecimento de 200 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.		N/C	N/C	8,0000	142,50	1.140,00



000388

[Handwritten signature]

0002	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, E CPL. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	213,75	1.710,00
------	--	-----	-----	--------	--------	----------

0003	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	71,25	570,00
------	---	-----	-----	--------	-------	--------

0004	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de Internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria de Infraestrutura. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	71,25	570,00
------	--	-----	-----	--------	-------	--------

VENCEDOR BETANIA DA SILVA

3.990,00

000385



0002

SECRETARIA DE
SAÚDE E SETORES
RELACIONADOS/ZONA
URBANA

0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Saúde E Farmácia. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	134,37	1.074,96
0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Secretaria de Saúde. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	67,18	537,44

000390



0003	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto ao Centro Especializado em Odontologia (CEO) da Secretaria de Saúde. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	67,20	537,60
	VENCEDOR	BETANIA DA SILVA				2.150,00

0003	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES RELACIONADOS					
0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	90,00	720,00



000397

0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do CRAS ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	90,00	720,00
0003	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do CREAS ligada à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	81,00	648,00
0004	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do Conselho Tutelar ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	81,00	648,00

000392



0005	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Alto Santo Antônio, na academia da Saúde (academia da saúde). Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	81,00	648,00
0006	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Praça de eventos. Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	81,00	648,00

000393



0007	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do SCFV I (PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)) ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	81,00	648,00
0008	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do SCFV II (PROJOVEM) ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	90,00	720,00
	VENCEDOR					5.400,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SETORES RELACIONADOS		BETANIA DA SILVA			

000394



[Handwritten signature]

0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Creche Municipal Lar da Criança ligado a Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	61,12	488,96
0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura ligado a Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	61,12	488,96

00039E



[Handwritten signature]

0003	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do Centro Educacional Professora Odete Marciel Firmo ligado a Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	61,12	488,96
0004	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	61,12	488,96
0005	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Centro Integrado de Educação e Cultura - CIEC. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	61,14	489,12

000396



[Handwritten signature]

	VENCEDOR	BETANIA DA SILVA					2.444,96
0005	ZONA RURAL E DISTRITO DE PINDURÃO						
0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na zona Rural: Unidade Âncora de Atendimento de Saúde no Sítio Madeira, OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00	
0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na Zona Rural: Unidade Âncora de Atendimento de Saúde no Sítio Roça Velha, OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00	

000397



[Handwritten signature]

0003	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na Zona Rural: Unidade Âncora de Atendimento de Saúde no Sítio Cangaiha. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.</p>	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00
0004	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de Internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso no Posto de Atendimento de Saúde no distrito do Pindurão. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.</p>	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00

00039E



[Handwritten signature]

0005	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso no Distrito do Pinduaçu na Escola Municipal Severino Lucas da Silva. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.</p>	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00
0006	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio do Meio, escola Municipal Luciana Leite de Sousa e Sebastiana Lafayette. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.</p>	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00

000395



0007	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio Madeira, Escola Municipal Antônio Alves Feilosa. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.</p>	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00
0008	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio Cangalha, Escola Municipal Joana da Costa Firmo. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.</p>	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00

000400



0009	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Praça do Distrito Pindurão. Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00
0010	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Casa de apoio do Distrito Pindurão. Com fornecimento de 200 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00
VENCEDOR		EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS				4.800,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/07/2023 às 10:22:54.
Código verificador: 5AD1B2



000401

sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da prefeitura para acesso livre da população. Com fornecimento de 200 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:03:07	N/C	N/C	8,0000	R\$ 312,66	R\$ 2.501,28	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:04:07	N/C	N/C	8,0000	R\$ 312,66	R\$ 2.501,28	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:15:44	N/C	N/C	8,0000	R\$ 306,40	R\$ 2.451,20	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 312,66	R\$ 2.501,28	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, E CPL. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:04:05	N/C	N/C	8,0000	R\$ 584,70	R\$ 4.677,60	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:04:49	N/C	N/C	8,0000	R\$ 584,70	R\$ 4.677,60	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:16:35	N/C	N/C	8,0000	R\$ 573,00	R\$ 4.584,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 584,70	R\$ 4.677,60	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:06:02	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:05:10	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:17:06	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria de Infraestrutura. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:07:34	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:05:45	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:17:45	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/07/2023 às 10:22:54.
Código verificador: 5AD1E2



000402

atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Saúde E Farmácia. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:33:01	N/C	N/C	8,0000	R\$ 389,80	R\$ 3.118,40	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:10:35	N/C	N/C	8,0000	R\$ 389,80	R\$ 3.118,40	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:18:57	N/C	N/C	8,0000	R\$ 382,00	R\$ 3.056,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 389,80	R\$ 3.118,40	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0002 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Secretaria de Saúde. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:33:11	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:11:13	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:19:49	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0003 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto ao Centro Especializado em Odontologia (CEO) da Secretaria de Saúde. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:33:24	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:11:49	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:20:23	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0001 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:35:28	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:34:10	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:20:57	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0002 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a



sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do CRAS ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:13:12	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:34:34	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:21:26	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0003 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do CREAS ligada à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:14:54	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:35:22	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:21:52	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0004 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do Conselho Tutelar ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:15:27	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:36:01	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:22:24	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0005 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Alto Santo Antônio, na academia da Saúde (academia da saúde). Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:17:23	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:36:54	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:23:01	N/C	N/C	8,0000	R\$ 94,32	R\$ 754,56	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0006 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Praça de



eventos. Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:17:39	N/C	N/C	8.0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:37:24	N/C	N/C	8.0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:23:54	N/C	N/C	8.0000	R\$ 94,32	R\$ 754,56	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8.0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0007 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do SCFV I (PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)) ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:18:18	N/C	N/C	8.0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:39:03	N/C	N/C	8.0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:24:25	N/C	N/C	8.0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8.0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0008 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do SCFV II (PROJOVEM) ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:18:53	N/C	N/C	8.0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:39:31	N/C	N/C	8.0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:25:06	N/C	N/C	8.0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8.0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0001 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Creche Municipal Lar da Criança ligado a Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:36:45	N/C	N/C	8.0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:40:40	N/C	N/C	8.0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:25:46	N/C	N/C	8.0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8.0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0002 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura ligado a



Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:37:24	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:41:35	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:26:43	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0003 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do Centro Educacional Professora Odete Marciel Firmo ligado a Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:37:45	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:44:35	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:27:09	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0004 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:38:09	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:45:50	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:27:36	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0005 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Centro Integrado de Educação e Cultura - CIEC. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:39:03	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:46:51	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:28:04	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0001 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na zona Rural: Unidade Âncora de Atendimento de Saúde no Sítio Madeira. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o



fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:51:25	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:31:30	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2,000,00	Nao
J.M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:38:45	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0002 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na Zona Rural: Unidade Âncora de Atendimento de Saúde no Sítio Roça Velha. OBS: Ficarà facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:52:53	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:31:59	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2,000,00	Não
J.M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:39:08	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0003 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na Zona Rural: Unidade Âncora de Atendimento de Saúde no Sítio Cangalha. OBS: Ficarà facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:53:47	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:32:17	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2,000,00	Não
J.M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:39:36	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0004 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso no Posto de Atendimento de Saúde no distrito do Pindurão. OBS: Ficarà facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:54:48	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:32:39	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2,000,00	Não
J.M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:39:54	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0005 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de



segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso no Distrito do Pindurão na Escola Municipal Severino Lucas da Silva. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:55:54	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:33:25	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:40:20	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0006 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio do Meio, escola Municipal Luciana Leite de Sousa e Sebastiana Lafayete. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:56:42	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:33:46	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:40:55	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0007 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio Madeira, Escola Municipal Antônio Alves Feitosa. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:58:02	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:34:17	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:41:26	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0008 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio Cangalha, Escola Municipal Joana da Costa Firmo. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:58:57	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:34:37	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:42:07	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim



LOTE 0005 - ITEM 0009 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Praça do Distrito Pindurão. Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 10:00:08	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:34:55	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:42:43	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0010 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Casa de apoio do Distrito Pindurão. Com fornecimento de 200 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 10:01:51	N/C	N/C	8,0000	R\$ 156,33	R\$ 1.250,64	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:35:27	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 156,33	R\$ 1.250,64	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:43:05	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	60 dias
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	60 dias
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	90 dias
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	60 dias

Lances Enviados

0001 - PRÉDIO DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/05/2023 - 08:07:34	10.297,28 (proposta)	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
16/05/2023 - 09:05:45	10.297,28 (proposta)	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
16/05/2023 - 14:17:45	10.091,20 (proposta)	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
16/05/2023 - 20:08:06	10.297,28 (proposta)	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:51:40	10.090,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:53:49	10.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:54:11	9.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:15	9.998,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:33	9.970,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:03	9.769,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



17/05/2023 - 08:56:24	9.768,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:12	9.750,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:22	9.749,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:55	9.720,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:26	9.719,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:51	9.700,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:16	9.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:36	9.650,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:59	9.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:29	9.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:51	9.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:16	9.580,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:45	9.579,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:08	9.560,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:31	9.559,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:53	9.550,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:28	9.549,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:25	9.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:31	9.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:56	9.470,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:10	9.469,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:50	9.450,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:00	9.449,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:40	9.420,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:47	9.419,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:15	9.400,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:32	9.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:07	9.350,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:26	9.349,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:46	9.300,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:00	9.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:40	9.200,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:45	9.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:18	9.100,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:27	9.090,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:50	9.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:57	8.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 09:11:22	8.800,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:32	8.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:10	8.700,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:29	8.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:46	8.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:49	8.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:18	8.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:21	7.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:44	7.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:53	7.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:09	7.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:34	6.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:54	6.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:11	6.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:37	6.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:46	5.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:17:10	5.890,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:17:29	5.889,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:09	5.880,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:18	5.879,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:20:16	5.850,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:20:31	5.849,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:38	5.800,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:48	5.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:51	5.798,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:23:11	5.797,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:00	5.796,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:16	5.795,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:54	5.790,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:59	5.789,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:31	5.750,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:40	5.749,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:15	5.700,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:16	5.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:27:20	5.672,47	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:27:32	5.671,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:07	5.669,33	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



17/05/2023 - 09:29:12	5.667,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:51	5.650,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:02	5.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:38	5.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:42	5.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:34	5.598,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:43	5.597,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:13	5.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:19	5.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:03	5.450,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:08	5.449,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:41	5.400,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:55	5.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:18	5.350,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:25	5.349,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:45	5.345,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:53	5.344,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:36:51	5.342,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:36:56	5.341,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:18	5.340,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:22	5.339,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:02	5.337,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:11	5.336,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:48	5.335,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:06	5.334,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:37	5.300,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:43	5.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:41:08	5.280,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:41:13	5.279,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:33	5.278,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:03	5.277,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:26	5.275,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:29	5.274,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:11	5.272,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:21	5.271,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:49	5.270,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:56	5.269,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



[Handwritten signature]

17/05/2023 - 09:45:33	5.268,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:37	5.267,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:04	5.266,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:07	5.265,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:35	5.264,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:49	5.263,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:16	5.262,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:20	5.261,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:57	5.260,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:02	5.259,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:24	5.250,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:31	5.249,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:22	5.200,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:33	5.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:41	5.100,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:45	5.090,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:12	5.085,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:15	5.084,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:40	5.083,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:43	5.082,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:14	5.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:22	4.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:53	4.989,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:04	4.988,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:35	4.987,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:43	4.986,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:13	4.985,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:32	4.984,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:03	4.983,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:20	4.982,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:34	4.981,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:47	4.980,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:07	4.978,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:20	4.977,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:57:22	4.760,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:57:41	4.759,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:05	4.756,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



000413

17/05/2023 - 09:58:19	4.754,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:39	4.753,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:00	4.752,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:26	4.751,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:42	4.750,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:02	4.749,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:20	4.748,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:41	4.747,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:54	4.746,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:09	4.745,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:26	4.744,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:10	4.743,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:17	4.742,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:27	4.700,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:02:42	4.699,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:58	4.668,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:29	4.667,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:35	4.666,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:24	4.665,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:27	4.664,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:58	4.663,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:07	4.662,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:27	4.661,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:41	4.660,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:29	4.659,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:34	4.658,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:19	4.655,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:38	4.654,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:07	4.653,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:19	4.652,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:45	4.651,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:59	4.650,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:28	4.649,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:51	4.648,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:43	4.647,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:48	4.646,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:11	4.645,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



[Handwritten signature]

000414

17/05/2023 - 10:11:29	4.644,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:49	4.643,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:57	4.642,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:18	4.641,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:52	4.640,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:06	4.639,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:16	4.638,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:27	4.600,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:13:37	4.637,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:50	4.599,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:59	4.598,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:23	4.597,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:37	4.596,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:51	4.595,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:10	4.594,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:32	4.593,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:38	4.592,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:06	4.591,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:09	4.590,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:45	4.589,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:49	4.587,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:18	4.586,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:27	4.585,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:58	4.584,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:06	4.583,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:46	4.582,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:51	4.581,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:55	4.500,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:19:30	4.499,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:45	4.498,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:22	4.497,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:36	4.496,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:54	4.495,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:11	4.494,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:35	4.493,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:49	4.492,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:04	4.491,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



[Handwritten signature]

000415

17/05/2023 - 10:22:15	4.490,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:40	4.489,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:46	4.488,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:23:57	4.487,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:06	4.486,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:40	4.485,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:43	4.484,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:26:03	4.483,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:26:14	4.482,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:43	4.481,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:51	4.480,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:29	4.479,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:50	4.478,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:00	4.477,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:07	4.476,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:17	4.475,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:27	4.474,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:33:40	4.040,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:33:58	4.039,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:35:40	4.000,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:35:54	3.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:37:37	3.995,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:37:57	3.994,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:39:21	3.990,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:39:35	3.989,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
26/06/2023 - 14:52:22	3.988,96	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

0002 - SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES RELACIONADOS/ZONA URBANA

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/05/2023 - 09:11:49	6.236,80 (proposta)	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
16/05/2023 - 14:20:23	6.112,00 (proposta)	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
16/05/2023 - 20:08:06	6.236,80 (proposta)	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
16/05/2023 - 20:33:24	6.236,80 (proposta)	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 08:51:58	6.111,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:23	6.110,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:45	6.109,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:30	6.108,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:40	6.107,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 08:57:14	6.100,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:43	6.090,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:02	6.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:44	5.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:03	5.950,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:28	5.940,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:47	5.900,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:16	5.890,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:45	5.870,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:03	5.869,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:34	5.859,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:55	5.857,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:19	5.850,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:40	5.849,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:06	5.845,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:34	5.844,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:59	5.840,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:08	5.839,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:33	5.830,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:37	5.829,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:08	5.825,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:17	5.824,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:00	5.800,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:07	5.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:50	5.750,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:54	5.749,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:23	5.700,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:50	5.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:16	5.650,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:33	5.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:56	5.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:07	5.590,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:49	5.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:52	5.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:28	5.400,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:33	5.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:57	5.300,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



[Handwritten signature]

000417

17/05/2023 - 09:11:02	5.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:33	5.250,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:37	5.249,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:17	5.200,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:20	5.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:39	5.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:54	4.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:24	4.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:31	3.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:50	3.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:11	3.490,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:33	3.200,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:39	3.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:00	3.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:16	2.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:16:41	2.899,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:16:52	2.898,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:18:19	2.890,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:18:31	2.889,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:44	2.885,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:53	2.884,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:16	2.880,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:22	2.879,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:28	2.869,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:45	2.868,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:23:38	2.867,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:23:42	2.866,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:17	2.860,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:24	2.859,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:05	2.850,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:09	2.849,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:47	2.840,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:52	2.839,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:39	2.829,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:51	2.828,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:27:31	2.825,67	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:27:38	2.824,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



[Handwritten signature]

000418

17/05/2023 - 09:29:18	2.822,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:22	2.821,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:59	2.820,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:07	2.819,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:30	2.817,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:33	2.816,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:48	2.800,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:51	2.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:23	2.700,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:27	2.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:18	2.689,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:28	2.687,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:50	2.685,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:01	2.684,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:31	2.680,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:34	2.679,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:51	2.675,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:58	2.674,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:10	2.673,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:16	2.672,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:59	2.671,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:38:08	2.670,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:38:54	2.669,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:01	2.668,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:55	2.667,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:01	2.666,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:19	2.665,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:31	2.664,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:41:47	2.663,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:41:54	2.662,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:41	2.661,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:56	2.660,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:04	2.659,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:26	2.658,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:59	2.655,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:18	2.654,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:40	2.652,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



[Handwritten signature]

000415

17/05/2023 - 09:45:47	2.651,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:13	2.650,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:18	2.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:43	2.645,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:54	2.644,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:09	2.642,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:26	2.641,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:47	2.640,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:50	2.639,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:06	2.637,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:14	2.636,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:54	2.634,66	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:58	2.633,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:47	2.632,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:51	2.631,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:35	2.630,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:38	2.629,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:19	2.628,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:27	2.627,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:50	2.626,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:02	2.625,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:22	2.623,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:28	2.622,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:00	2.621,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:11	2.620,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:43	2.619,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:12	2.618,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:38	2.617,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:44	2.616,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:15	2.615,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:26	2.614,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:41	2.613,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:55	2.612,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:13	2.611,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:26	2.610,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:57:25	2.609,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:57:46	2.608,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 09:58:13	2.607,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:26	2.606,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:50	2.605,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:06	2.604,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:33	2.603,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:47	2.602,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:15	2.601,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:27	2.600,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:47	2.599,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:59	2.598,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:31	2.597,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:36	2.596,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:17	2.595,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:23	2.594,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:37	2.500,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:02:56	2.499,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:04	2.498,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:35	2.497,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:41	2.496,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:00	2.495,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:06	2.494,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:30	2.492,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:33	2.491,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:04	2.490,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:12	2.489,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:36	2.488,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:48	2.487,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:38	2.486,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:42	2.485,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:05	2.484,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:16	2.483,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:35	2.482,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:43	2.481,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:59	2.480,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:06	2.479,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:36	2.478,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:44	2.477,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 10:10:32	2.476,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:39	2.475,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:04	2.474,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:37	2.473,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:55	2.472,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:05	2.471,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:40	2.470,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:59	2.469,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:15	2.468,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:24	2.467,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:31	2.400,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:14:01	2.399,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:08	2.398,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:30	2.397,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:42	2.396,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:58	2.395,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:18	2.394,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:41	2.393,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:46	2.392,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:13	2.391,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:19	2.390,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:52	2.389,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:56	2.387,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:04	2.386,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:12	2.385,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:54	2.384,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:57	2.300,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:19:04	2.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:42	2.298,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:50	2.297,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:28	2.296,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:41	2.295,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:01	2.294,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:18	2.293,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:46	2.292,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:53	2.291,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:19	2.290,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



003422

17/05/2023 - 10:22:24	2.289,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:47	2.288,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:51	2.287,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:17	2.286,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:21	2.285,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:25:45	2.284,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:25:50	2.283,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:32	2.282,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:37	2.281,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:16	2.280,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:28	2.279,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:03	2.278,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:14	2.277,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:22	2.276,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:33	2.275,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:34:28	2.260,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:34:35	2.259,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:36:28	2.250,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:36:41	2.249,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:38:03	2.240,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:38:15	2.239,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:39:50	2.235,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:40:02	2.234,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:41:56	2.230,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:42:20	2.229,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:43:59	2.220,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:44:07	2.219,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:45:56	2.210,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:46:08	2.209,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:47:32	2.200,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:47:53	2.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:48:24	2.150,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:48:34	2.149,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
26/06/2023 - 14:50:59	2.148,96	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

0003 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES RELACIONADOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/05/2023 - 09:39:31	10.895,20 (proposta)	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido

000425



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/07/2023 às 10:22:54.
Código verificador: 5AQ1B2



16/05/2023 - 14:25:06	10.677,12 (proposta)	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
16/05/2023 - 20:08:06	10.895,20 (proposta)	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
16/05/2023 - 20:35:28	10.895,20 (proposta)	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 08:52:41	10.676,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:34	10.675,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:54	10.674,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:39	10.673,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:47	10.672,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:28	10.640,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:50	10.639,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:13	10.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:52	10.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:15	10.550,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:36	10.549,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:09	10.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:24	10.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:56	10.480,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:14	10.479,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:51	10.460,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:03	10.459,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:30	10.450,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:50	10.449,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:21	10.445,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:43	10.444,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:42	10.440,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:49	10.439,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:25	10.410,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:39	10.409,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:17	10.400,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:31	10.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:59	10.350,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:14	10.349,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:46	10.320,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:02	10.319,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:26	10.300,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:38	10.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:03	10.200,00	40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado

17/05/2023 - 09:09:15	10.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:57	10.100,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:02	10.090,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:35	10.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:41	9.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:04	9.800,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:10	9.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:52	9.699,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:09	9.698,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:23	9.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:33	9.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:53	9.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:59	9.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:32	8.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:37	8.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:56	8.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:16	7.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:40	7.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:47	7.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:09	7.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:24	6.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:16:50	6.700,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:16:58	6.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:18:25	6.680,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:18:36	6.679,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:51	6.650,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:58	6.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:27	6.639,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:33	6.638,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:34	6.637,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:53	6.636,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:23:51	6.635,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:23:59	6.634,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:32	6.632,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:43	6.631,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:14	6.630,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:21	6.629,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

000425



[Handwritten signature]

17/05/2023 - 09:25:55	6.620,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:58	6.619,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:48	6.610,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:56	6.609,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:28:15	6.605,14	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:28:25	6.603,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:25	6.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:36	6.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:08	6.589,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:12	6.588,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:47	6.587,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:50	6.586,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:15	6.582,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:21	6.581,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:56	6.580,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:02	6.579,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:30	6.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:43	5.990,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:26	5.950,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:33	5.949,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:58	5.940,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:14	5.939,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:22	5.929,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:30	5.928,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:02	5.926,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:05	5.925,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:27	5.924,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:33	5.923,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:38:43	5.921,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:38:54	5.920,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:15	5.910,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:19	5.909,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:02	5.900,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:12	5.899,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:27	5.880,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:38	5.879,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:41:56	5.877,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



[Handwritten signature]

17/05/2023 - 09:42:01	5.876,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:47	5.875,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:51	5.874,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:07	5.872,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:12	5.871,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:56	5.870,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:04	5.869,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:19	5.865,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:31	5.864,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:13	5.863,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:25	5.862,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:48	5.861,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:54	5.860,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:19	5.859,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:43	5.858,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:01	5.856,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:07	5.855,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:40	5.854,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:56	5.853,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:33	5.852,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:39	5.851,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:07	5.800,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:11	5.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:20	5.789,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:26	5.788,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:48	5.780,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:52	5.779,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:26	5.778,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:31	5.777,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:59	5.776,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:08	5.775,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:36	5.774,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:49	5.773,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:08	5.772,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:16	5.771,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:57	5.770,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:17	5.769,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

000427



[Handwritten signature]

17/05/2023 - 09:54:53	578,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:47	577,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:46	5.600,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 09:59:18	5.599,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:21	5.598,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:40	5.597,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:52	5.596,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:23	5.595,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:32	5.594,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:54	5.593,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:05	5.592,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:41	5.591,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:46	5.590,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:28	5.589,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:35	5.588,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:45	5.500,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:03:05	5.499,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:10	5.498,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:45	5.497,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:48	5.496,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:14	5.495,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:19	5.494,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:49	5.493,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:02	5.492,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:08	5.491,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:12	5.490,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:51	5.489,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:11	5.488,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:26	5.487,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:33	5.486,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:53	5.485,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:59	5.484,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:29	5.483,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:37	5.482,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:56	5.481,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:05	5.480,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:36	5.479,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado

00042E



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/07/2023 às 10:22:54.
Código verificador: 5AD1B2



17/05/2023 - 10:09:42	5.478,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:49	5.477,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:55	5.476,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:20	5.475,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:46	5.474,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:04	5.473,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:19	5.472,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:51	5.471,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:05	5.470,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:22	5.469,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:29	5.468,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:35	5.400,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:14:09	5.399,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:15	5.398,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:37	5.397,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:51	5.396,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:04	5.395,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:23	5.394,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:52	5.393,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:57	5.392,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:20	5.391,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:25	5.390,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:01	5.389,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:04	5.388,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:28	5.387,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:33	5.386,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:26	5.385,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:29	5.384,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:03	5.383,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:09	5.382,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:47	5.381,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:57	5.380,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:35	2.379,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:52	2.378,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:10	2.377,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:23	2.376,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:53	2.375,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado

000425



[Handwritten signature]

17/05/2023 - 10:21:59	2.374,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:26	2.373,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:34	2.372,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:53	2.371,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:56	2.370,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:26	2.369,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:31	2.368,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:25:55	2.367,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:26:02	2.366,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:37	2.365,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:41	2.364,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:23	2.363,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:32	2.362,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:06	2.361,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:19	2.360,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:26	2.359,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:38	2.358,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
26/06/2023 - 14:49:49	2.357,92	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SETORES RELACIONADOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/05/2023 - 08:39:03	7.796,00 (proposta)	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
16/05/2023 - 09:46:51	7.796,00 (proposta)	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
16/05/2023 - 14:28:04	7.640,00 (proposta)	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
16/05/2023 - 20:08:06	7.796,00 (proposta)	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:53:01	7.639,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:45	7.638,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:04	7.637,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:49	7.636,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:01	7.635,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:36	7.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:00	7.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:21	7.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:00	7.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:25	7.450,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:42	7.449,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:19	7.400,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:31	7.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

000430



[Handwritten signature]

17/05/2023 - 09:01:05	7.380,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:27	7.379,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:59	7.360,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:12	7.359,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:38	7.350,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:57	7.349,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:47	7.330,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:50	7.329,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:15	7.325,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:56	7.324,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:36	7.300,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:52	7.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:26	7.250,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:39	7.249,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:06	7.200,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:19	7.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:58	7.150,10	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:16	7.149,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:36	7.100,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:46	7.099,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:10	7.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:28	6.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:05	6.800,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:12	6.789,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:42	6.700,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:49	6.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:11	6.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:14	6.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:59	6.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:15	6.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:30	6.400,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:38	6.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:59	6.300,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:04	6.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:37	6.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:42	5.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:02	5.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado

000431



17/05/2023 - 09:14:23	4.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:48	4.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:57	4.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:26	4.300,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:29	4.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:17:01	4.200,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:17:14	4.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:18:29	4.150,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:18:40	4.149,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:56	4.100,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:20:03	4.090,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:33	4.080,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:38	4.079,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:42	4.078,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:58	4.077,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:23:55	4.076,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:03	4.075,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:44	4.070,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:48	4.069,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:24	4.050,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:34	4.049,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:05	4.045,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:13	4.044,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:59	4.040,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:27:12	4.039,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:28:42	4.037,44	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:28:48	4.035,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:39	4.020,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:45	4.019,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:17	4.018,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:28	4.017,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:56	4.015,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:00	4.014,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:04	4.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:09	3.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:48	3.989,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:56	3.987,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

000432



[Handwritten signature]

17/05/2023 - 09:33:34	3.980,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:44	3.979,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:08	3.969,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:20	3.968,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:33	3.965,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:36	3.964,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:36:38	3.962,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:36:45	3.961,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:36	3.960,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:49	3.959,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:41	3.950,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:44	3.940,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 09:39:49	3.949,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:55	3.939,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:10	3.930,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:18	3.929,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:48	3.925,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:57	3.924,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:26	3.920,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:42	3.919,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:14	3.915,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:17	3.914,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:48	3.912,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:10	3.911,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:26	3.910,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:37	3.909,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:24	3.907,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:30	3.906,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:57	3.904,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:01	3.903,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:28	3.902,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:36	3.901,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:53	3.900,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:00	3.899,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:31	3.898,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:38	3.897,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:17	3.896,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado

000435



[Handwritten signature]

17/05/2023 - 09:48:20	3.895,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:16	3.893,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:20	3.892,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:27	3.891,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:32	3.890,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:58	3.889,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:04	3.888,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:33	3.887,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:37	3.886,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:07	3.885,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:12	3.884,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:44	3.883,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:53	3.882,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:18	3.881,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:22	3.880,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:30	3.879,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:52	3.878,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:26	3.877,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:34	3.876,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:49	3.875,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:01	3.874,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:22	3.873,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:32	3.872,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:57:35	3.871,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:57:52	3.870,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:31	3.869,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:34	3.868,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:06	3.867,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:27	3.866,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:50	3.865,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:59	3.864,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:33	3.863,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:37	3.862,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:02	3.861,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:11	3.860,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:03	3.859,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:11	3.858,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

000434



[Handwritten signature]

17/05/2023 - 10:02:35	3.857,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:44	3,856,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:53	3.800,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:03:19	3.799,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:23	3.798,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:53	3.797,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:00	3.796,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:38	3.795,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:45	3.794,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:14	3.793,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:19	3.792,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:18	3.791,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:23	3.790,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:58	3.789,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:23	3.788,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:43	3.787,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:48	3.786,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:17	3.785,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:26	3.784,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:04	3.783,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:14	3.782,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:46	3.781,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:00	3.780,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:57	3.779,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:12	3.778,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:29	3.777,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:50	3.776,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:10	3.775,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:39	3.774,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:59	3.773,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:09	3.772,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:30	3.771,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:35	3.770,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:45	3.700,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:14:15	3.699,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:25	3.698,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:43	3.697,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado

000435



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/07/2023 às 10:22:54.
Código verificador: 5AD1B2



[Handwritten signature]

17/05/2023 - 10:14:57	3.696,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:10	3.695,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:30	3.694,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:00	3.693,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:02	3.692,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:31	3.691,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:37	3.690,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:09	3.689,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:16	3.688,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:50	2.687,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:54	2.686,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:33	2.685,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:41	2.684,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:03	2.600,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:19:13	2.683,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:22	2.599,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:40	2.598,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:56	2.597,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:03	2.596,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:42	2.595,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:57	2.594,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:22	2.593,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:28	2.592,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:58	2.591,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:05	2.590,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:34	2.589,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:39	2.587,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:23:00	2.586,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:23:04	2.585,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:32	2.584,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:37	2.583,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:25:59	2.582,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:26:08	2.581,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:39	2.580,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:46	2.579,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:26	2.578,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:37	2.577,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

00043E



[Handwritten signature]

17/05/2023 - 10:31:08	2.576,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:27	2.575,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:30	2.574,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:45	2.573,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:34:34	2.560,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:34:41	2.559,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:36:12	2.550,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:36:31	2.549,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:37:50	2.540,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:38:03	2.449,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:39:41	2.445,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:39:52	2.444,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
23/05/2023 - 13:32:58	2.444,96	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Cancelado
04/07/2023 - 09:50:49	2.444,96	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido

0005 - ZONA RURAL E DISTRITO DE PINDURÃO

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/05/2023 - 10:01:51	8.180,64 (proposta)	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
16/05/2023 - 14:35:27	20.000,00 (proposta)	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
16/05/2023 - 20:08:06	8.180,64 (proposta)	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
16/05/2023 - 20:43:05	7.700,00 (proposta)	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 08:53:10	7.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:54:01	7.690,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 08:54:22	7.689,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:00	7.685,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 08:56:15	7.684,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:47	7.683,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 08:57:10	7.682,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:32	7.680,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 08:58:09	7.679,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:30	7.675,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 08:59:09	7.674,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:33	7.670,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 08:59:51	7.669,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:16	7.665,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:00:37	7.664,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:56	7.660,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:01:35	7.659,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



000437

[Handwritten signature]

17/05/2023 - 09:01:59	7.650,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:02:19	7.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:42	7.640,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:03:05	7.639,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:26	7.630,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:04:00	7.629,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:19	7.620,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:05:03	7.619,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:24	7.615,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:05:47	7.614,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:01	7.600,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:07:26	7.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:41	7.590,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:08:54	7.589,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:03	7.585,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:10:19	7.584,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:19	7.583,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:11:43	7.582,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:30	7.581,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:12:43	7.580,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:18	7.579,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:13:48	7.578,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:15	7.577,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:14:30	7.576,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:25	7.575,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:15:34	7.574,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:52	7.573,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:16:04	7.572,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:16:21	7.571,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:16:35	7.570,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:17:06	7.569,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:17:20	7.568,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:17:47	7.567,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:18:00	7.566,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:18:36	7.565,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:18:46	7.564,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:04	7.563,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido



00043E

[Handwritten signature]

17/05/2023 - 09:19:24	7.562,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:44	7.561,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:20:11	7.560,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:20:38	7.559,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:20:53	7.558,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:28	7.557,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:21:43	7.556,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:08	7.555,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:22:20	7.554,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:39	7.553,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:23:04	7.552,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:23:50	7.551,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:24:09	7.550,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:36	7.549,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:24:53	7.548,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:37	7.547,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:26:07	7.546,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:32	7.545,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:27:06	7.544,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:27:38	7.543,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:27:45	7.542,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:28:25	7.541,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:28:31	7.540,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:28:53	7.539,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:29:32	7.538,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:59	7.537,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:30:24	7.536,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:05	7.535,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:31:26	7.534,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:55	7.533,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:32:14	7.532,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:37	7.531,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:33:02	7.530,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:29	7.529,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:33:50	7.528,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:29	7.527,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:34:40	7.526,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

000435



8

17/05/2023 - 09:35:04	7.525,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:35:13	7.524,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:36:00	7.520,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:36:17	7.519,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:36:45	7.515,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:36:50	7.514,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:19	7.510,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:37:44	7.509,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:38:16	7.500,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:38:25	7.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:38:49	7.495,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:39:06	7.494,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:25	7.490,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:39:36	7.489,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:59	7.488,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:40:26	7.487,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:52	7.486,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:41:03	7.485,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:41:31	7.484,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:41:43	7.483,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:07	7.482,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:42:19	7.481,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:45	7.480,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:43:22	7.479,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:50	7.478,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:44:16	7.477,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:47	7.476,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:45:05	7.475,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:30	7.474,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:45:43	7.473,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:11	7.472,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:46:25	7.471,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:00	7.460,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:47:14	7.459,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:37	7.450,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:47:44	7.449,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:04	7.440,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido

000440



[Handwritten signature]

17/05/2023 - 09:48:26	7.439,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:40	7.430,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:49:05	7.429,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:19	7.425,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:49:26	7.424,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:55	7.420,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:50:08	7.419,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:44	7.415,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:51:10	7.414,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:44	7.410,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:52:18	7.409,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:37	7.400,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:52:58	7.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:34	7.395,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:54:23	7.394,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:16	7.393,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:55:39	7.392,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:15	7.391,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:56:37	7.390,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:57:17	7.389,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:57:58	7.388,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:34	7.385,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:58:40	7.384,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:12	7.380,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:59:33	7.379,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:55	7.375,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:00:13	7.374,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:07	7.370,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:01:17	7.369,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:43	7.365,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:01:52	7.364,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:15	7.360,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:02:51	7.359,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:13	7.350,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:03:29	7.349,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:06	7.340,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:04:13	7.339,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

000441



[Handwritten signature]

17/05/2023 - 10:04:32	7.330,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:04:52	7.329,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:26	7.320,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:05:55	7.319,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:18	7.315,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:06:28	7.314,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:50	7.310,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:07:27	7.309,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:59	7.308,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:08:11	7.307,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:42	7.306,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:08:50	7.305,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:21	7.300,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:09:31	7.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:59	7.290,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:10:08	7.289,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:30	7.280,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:11:19	7.279,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:51	7.270,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:12:44	7.269,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:26	7.265,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:13:40	7.264,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:15	7.260,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:14:30	7.259,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:57	7.250,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:15:02	7.249,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:34	7.240,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:15:52	7.239,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:16	7.230,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:16:43	7.229,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:52	7.220,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:18:00	7.219,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:49	7.200,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:19:34	7.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:28	7.175,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:21:03	7.174,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:54	7.150,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido

000442



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/07/2023 às 10:22:54.
 Código verificador: 5AD1B2



17/05/2023 - 10:22:10	7.149,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:43	7.130,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:23:10	7.129,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:23:55	7.110,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:24:12	7.109,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:39	7.100,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:24:50	7.099,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:25:31	7.075,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:25:44	7.074,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:26:27	7.050,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:26:46	7.049,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:22	7.020,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:27:27	7.019,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:28:13	7.000,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:28:20	6.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:10	6.975,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:29:43	6.974,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:30:14	6.950,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:30:22	6.949,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:30:47	6.940,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:31:35	6.939,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:57	6.920,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:32:07	6.919,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:29	6.910,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:32:50	6.909,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:33:21	6.900,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:33:34	6.890,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:34:19	6.870,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:34:30	6.869,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:34:59	6.840,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:35:13	6.839,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:35:52	6.815,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:35:59	6.814,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:36:25	6.800,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:36:48	6.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:37:18	6.750,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:37:33	6.749,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

000443



[Handwritten signature]

17/05/2023 - 10:37:59	6.730,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:38:08	6.729,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:38:27	6.700,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:38:45	6.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:39:07	6.670,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:39:16	6.669,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:39:45	6.650,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:39:58	6.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:40:37	6.620,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:40:45	6.619,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:41:06	6.600,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:41:14	6.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:41:46	6.575,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:42:14	6.574,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:42:39	6.550,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:42:53	6.549,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:43:23	6.520,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:43:38	6.519,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:44:04	6.500,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:44:11	6.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:44:33	6.470,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:44:56	6.469,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:45:18	6.430,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:45:27	6.429,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:45:52	6.400,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:46:29	6.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:47:06	6.370,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:47:47	6.369,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:48:11	6.330,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:48:29	6.329,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:48:52	6.300,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:49:23	6.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:49:44	6.270,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:50:02	6.269,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:50:30	6.230,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:50:46	6.229,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:51:22	6.200,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido



000442

17/05/2023 - 10:51:39	6,199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:52:16	6.150,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:52:36	6,149,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:53:07	6,100,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:53:24	6,099,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:54:06	6,050,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:54:19	6.049,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:55:04	6.000,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:55:15	5.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:55:51	5,950,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:56:03	5.949,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:56:30	5.930,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:56:52	5.929,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:57:22	5.900,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:57:37	5.889,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:58:12	5.850,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:58:21	5.849,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:58:59	5.800,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:59:27	5.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:00:00	5.750,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:00:11	5.749,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:00:38	5.700,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:00:55	5.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:01:20	5.650,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:01:41	5.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:02:19	5.600,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:02:37	5.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:03:10	5.500,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:03:23	5.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:03:54	5.450,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:04:04	5.449,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:04:31	5.400,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:04:47	5.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:05:14	5.350,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:05:34	5.349,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:05:55	5.300,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:06:08	5.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

000445



[Handwritten signature]

17/05/2023 - 11:06:36	5.250,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:06:54	5.249,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:07:17	5.200,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:07:28	5.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:07:48	5.150,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:07:58	5.149,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:08:17	5.120,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:08:34	5.119,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:09:17	5.100,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:09:33	5.099,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:09:59	5.050,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:10:19	5.049,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:10:46	5.020,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:11:01	5.019,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:11:28	5.000,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:11:42	4.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:12:36	4.950,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:12:50	4.949,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:13:43	4.930,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:13:59	4.929,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:14:36	4.900,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:14:57	4.899,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:15:31	4.850,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:15:58	4.849,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:16:45	4.800,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:16:54	4.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
26/06/2023 - 14:47:58	4.798,96	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	18/05/2023 - 09:54:52	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	DOCUMENTAÇÃO.dxf
0005	22/05/2023 - 11:40:48	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Relatório: EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS.pdf
0001	22/05/2023 - 11:54:45	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	DOCUMENTAÇÃO - BETANIA DA SILVA.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
------------	-----------	-------------	--------	--------------------	-------------------	-----------------	---------

00044E



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/07/2023 às 10:22:54.
Código verificador: 5AD1B2



EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS

15/05/2023 - 17:25

EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS

Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

BETANIA DA SILVA

16/05/2023 - 10:58

BETANIA DA SILVA

Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
26/06/2023 - 09:49:18	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Item 0002 - SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES RELACIONADOS/ZONA URBANA
Conforme verifica-se nos autos processuais, o licitante teve sua proposta desclassificada erroneamente. Assim, decido por retroceder na decisão de desclassificação do mesmo, habilitando-o novamente para os lotes por ele vencido.			
26/06/2023 - 09:50:16	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Item 0003 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES RELACIONADOS
Conforme verifica-se nos autos processuais, o licitante teve sua proposta desclassificada erroneamente. Assim, decido por retroceder na decisão de desclassificação do mesmo, habilitando-o novamente para os lotes por ele vencido.			
26/06/2023 - 09:50:42	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Item 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SETORES RELACIONADOS
Conforme verifica-se nos autos processuais, o licitante teve sua proposta desclassificada erroneamente. Assim, decido por retroceder na decisão de desclassificação do mesmo, habilitando-o novamente para os lotes por ele vencido.			
26/06/2023 - 09:51:14	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Item 0005 - ZONA RURAL E DISTRITO DE PINDURÃO
Conforme verifica-se nos autos processuais, o licitante teve sua proposta desclassificada erroneamente. Assim, decido por retroceder na decisão de desclassificação do mesmo, habilitando-o novamente para os lotes por ele vencido.			
26/06/2023 - 10:00:12	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Item 0001 - PRÉDIO DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
Inabilitação realizada de forma indevida, tendo em vista que, conforme constam nos autos processuais, analisa-se que a proposta da licitante ora desclassificada não pode ser considerada inexecutável.			
29/06/2023 - 10:44:29	PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	Item 0001 - PRÉDIO DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS			
29/06/2023 - 10:44:49	PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	Item 0002 - SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES RELACIONADOS/ZONA URBANA
EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS			
29/06/2023 - 10:45:03	PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	Item 0003 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES RELACIONADOS
EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS			
29/06/2023 - 10:45:22	PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	Item 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SETORES RELACIONADOS
EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS			
29/06/2023 - 10:45:43	PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	Item 0005 - ZONA RURAL E DISTRITO DE PINDURÃO
EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/07/2023 - 10:15		

Adjudicações Revertidas

Data	Item	Justificativa
27/06/2023 - 12:12:59	Item 0002 - SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES RELACIONADOS/ZONA URBANA	EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS
27/06/2023 - 12:13:15	Item 0003 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES RELACIONADOS	EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS
27/06/2023 - 12:14:08	Item 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SETORES RELACIONADOS	EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS
27/06/2023 - 12:14:17	Item 0005 - ZONA RURAL E DISTRITO DE PINDURÃO	EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS



000447

Classificação Parcial

LOTE 0001 - PRÉDIO DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Desclassificado	3.989,00
2º	BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	Arrematante	3.990,00
3º	PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	Desclassificado	4.040,00
4º	EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	Classificado	10.297,28

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES RELACIONADOS/ZONA URBANA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Desclassificado	2.149,00
2º	BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	Arrematante	2.150,00
3º	PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	Desclassificado	2.276,00
4º	EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	Classificado	6.236,80

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES RELACIONADOS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Desclassificado	2.358,00
2º	PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	Desclassificado	2.359,00
3º	BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	Arrematante	5.400,00
4º	EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	Classificado	10.895,20

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SETORES RELACIONADOS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Desclassificado	2.444,00
2º	BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	Arrematante	2.444,96
3º	PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	Desclassificado	2.574,00
4º	EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	Classificado	7.796,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0005 - ZONA RURAL E DISTRITO DE PINDURÃO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Desclassificado	4.799,00
2º	EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	Arrematante	4.800,00
3º	BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	Classificado	7.700,00
4º	PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	Desclassificado	20.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
17/05/2023 - 08:41:35	Pregoeiro	Bom dia Senhores licitantes!
17/05/2023 - 08:42:14	Pregoeiro	Sejam bem vindos ao nosso certame licitatório.
17/05/2023 - 08:42:37	Pregoeiro	Peço desculpas pelo pequeno atraso.
17/05/2023 - 08:43:15	Pregoeiro	Irei verificar a conformidade das propostas cadastradas, e dentro de alguns instantes abrirei o sistema para lances.
17/05/2023 - 08:43:29	Pregoeiro	Peço que aguardem logados e acompanhem tudo pelo chat.
17/05/2023 - 08:43:33	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas



000448

17/05/2023 - 08:48:13	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/05/2023 - 08:48:15	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/05/2023 - 08:48:15	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/05/2023 - 08:48:15	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
17/05/2023 - 08:50:08	Pregoeiro	Senhores peço que leval o certame a sério e ofereçam seus melhores lances dentro do tempo hábil.
17/05/2023 - 08:50:40	Pregoeiro	Lembro que toda e qualquer informação prestada, é de responsabilidade dos senhores.
17/05/2023 - 08:50:44	Pregoeiro	Boa sorte a todos.
17/05/2023 - 08:51:10	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
17/05/2023 - 08:51:10	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/05/2023 - 08:51:11	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
17/05/2023 - 08:51:11	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/05/2023 - 08:51:13	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
17/05/2023 - 08:51:13	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/05/2023 - 08:51:14	Sistema	O lote 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
17/05/2023 - 08:51:14	Sistema	O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/05/2023 - 08:51:15	Sistema	O lote 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
17/05/2023 - 08:51:15	Sistema	O lote 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/05/2023 - 08:52:58	Pregoeiro	Lembro aos senhores que lances considerados inexequíveis, que apresentem preços abaixo dos 70 poderão ser cancelados.
17/05/2023 - 09:08:54	Pregoeiro	Senhores licitantes, enviem seus melhores lances.
17/05/2023 - 09:22:05	Pregoeiro	Senhores licitantes, lances com valores abaixo dos 70 serão passíveis de solicitação de documentação complementar à sua capacidade de execução.
17/05/2023 - 09:56:38	Sistema	O lote 0003 teve o lance de R\$ 578,00 cancelado pelo pregoeiro.
17/05/2023 - 09:56:38	Sistema	Motivo: LANCE MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEL
17/05/2023 - 09:58:35	Sistema	O lote 0003 teve o lance de R\$ 577,00 cancelado pelo pregoeiro.
17/05/2023 - 09:58:35	Sistema	Motivo: Lance manifestamente inexequível
17/05/2023 - 09:59:14	Pregoeiro	Senhores licitantes, pedimos que levem a sério o certame.
17/05/2023 - 09:59:52	Pregoeiro	Lembro que qualquer declaração falsa a fim de prejudicar o certame ou vencer o mesmo, será passível de punição.
17/05/2023 - 10:34:38	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
17/05/2023 - 10:41:36	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
17/05/2023 - 10:41:55	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
17/05/2023 - 10:50:35	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
17/05/2023 - 11:18:54	Sistema	O lote 0005 foi encerrado.
17/05/2023 - 11:24:26	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA - ME com lance de R\$ 3.989,00.
17/05/2023 - 11:24:26	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA - ME com lance de R\$ 2.149,00.
17/05/2023 - 11:24:26	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA - ME com lance de R\$ 2.358,00.
17/05/2023 - 11:24:26	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA - ME com lance de R\$ 2.444,00.
17/05/2023 - 11:24:26	Sistema	O lote 0005 teve como arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA - ME com lance de R\$ 4.799,00.
17/05/2023 - 11:24:27	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
17/05/2023 - 11:24:50	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/05/2023 às 13:30.
17/05/2023 - 11:25:29	F. J M DE FREITAS BA...	Negociação Item 0001: bom dia senhor pregoeiro, ja estamos no nosso menor valor para cada lote ganho
17/05/2023 - 11:25:30	Pregoeiro	Senhor licitante, vossa senioria apresentou lances muito abaixo dos valores orçados, que se apresentam aparentemente inexequíveis.
17/05/2023 - 11:26:13	Pregoeiro	Assim sendo, solicito que vossa senioria envie notas fiscais, planilhas de composição de custos ou qualquer outro documento que comprove a capacidade de execução do objeto ora licitado.
17/05/2023 - 11:26:50	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
17/05/2023 - 11:27:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/05/2023.
17/05/2023 - 11:27:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/05/2023.
17/05/2023 - 11:27:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/05/2023.
17/05/2023 - 11:27:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/05/2023.
17/05/2023 - 11:27:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/05/2023.
17/05/2023 - 11:28:01	Pregoeiro	os documentos solicitados devem ser enviados no prazo de 30 minutos, caso contrário vossa senioria será desclassificado por apresentar preço manifestamente inexequível para os lotes
17/05/2023 - 11:35:52	F. J M DE FREITAS BA...	Documentação Lote 0001: senhor pregoeiro, solicito desde já que seja prorrogado o período de entrega da documentação complementar, tendo em vista que o primeiro prazo é impossível de fazer a juntada de documentos



000445

[Handwritten signature]

17/05/2023 - 11:57:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 18/05/2023.
17/05/2023 - 11:58:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 18/05/2023.
17/05/2023 - 11:58:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 18/05/2023.
17/05/2023 - 11:58:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 18/05/2023.
17/05/2023 - 11:59:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 18/05/2023.
17/05/2023 - 12:00:21	Pregoeiro	Senhor licitante, o prazo foi estendido até amanhã ao meio dia. Lembro que a planilha de composição de custos deve estar detalhada, e deve usar coeficientes técnicos para sua composição, sendo portanto passível aprovação ou não, conforme análise.
17/05/2023 - 12:00:45	Pregoeiro	Caso haja dúvidas estamos a disposição.
17/05/2023 - 12:00:59	Pregoeiro	O chat será temporariamente suspenso por esse que vos fala.
18/05/2023 - 09:54:52	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
19/05/2023 - 09:49:01	Pregoeiro	Senhor licitante, a composição de custos enviada por vossa senhoria não atende a nossa diligência, tendo em vista que não evidenciou a capacidade de execução do objeto ora licitado com valor proposto. Assim sendo, vossa senhoria estará sendo desclassificada pelo motivo supramencionado.
19/05/2023 - 09:50:42	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
19/05/2023 - 09:50:42	Sistema	Motivo: O fornecedor apresentou proposta manifestamente inexequível, não comprovando a capacidade de execução do objeto através de diligências solicitadas.
19/05/2023 - 09:50:42	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante BETANIA DA SILVA com lance de R\$ 3.990,00.
19/05/2023 - 09:51:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 19/05/2023.
19/05/2023 - 09:53:19	Pregoeiro	Senhor licitante BETANIA DA SILVA, solicite de vossa senhoria, assine como do licitante anterior, que envie dentro do prazo estipulado, planilha de composição de custos ou notas fiscais que comprovem o a capacidade de execução do objeto com o valor proposto, tendo em vista que o mesmo também ficou muito abaixo do valor de referência.
19/05/2023 - 09:57:18	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
19/05/2023 - 09:57:18	Sistema	Motivo: Licitante apresentou proposta manifestamente inexequível, tendo em vista que não comprovou através dos documentos solicitados, ser possível executar o objeto com o valor proposto.
19/05/2023 - 09:57:18	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante BETANIA DA SILVA com lance de R\$ 2.150,00.
19/05/2023 - 09:58:32	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
19/05/2023 - 09:58:32	Sistema	Motivo: Licitante apresentou proposta manifestamente inexequível, tendo em vista que não comprovou através dos documentos solicitados ser possível executar o objeto com o valor proposto.
19/05/2023 - 09:58:32	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A com lance de R\$ 2.359,00.
19/05/2023 - 09:59:50	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi desclassificado para o lote 0004 pelo pregoeiro.
19/05/2023 - 09:59:50	Sistema	Motivo: Licitante apresentou proposta manifestamente inexequível, tendo em vista que não comprovou através dos documentos solicitados, ser possível executar o objeto com o valor proposto.
19/05/2023 - 09:59:50	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante BETANIA DA SILVA com lance de R\$ 2.445,00.
19/05/2023 - 10:00:27	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi desclassificado para o lote 0005 pelo pregoeiro.
19/05/2023 - 10:00:27	Sistema	Motivo: Licitante apresentou proposta manifestamente inexequível, tendo em vista que não comprovou através dos documentos solicitados, ser possível executar o objeto com o valor proposto.
19/05/2023 - 10:00:27	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS com lance de R\$ 4.800,00.
19/05/2023 - 10:02:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 19/05/2023.
19/05/2023 - 10:02:57	Sistema	Motivo: Senhor licitante, solicite que apresente composição de custos unitários, ou notas fiscais eletrônicas que comprovem a capacidade de execução do objeto com o valor proposto, tendo em vista que ficou muito abaixo do termo de referência.
19/05/2023 - 10:03:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 19/05/2023.
19/05/2023 - 10:04:31	Pregoeiro	Senhor licitante PROXIMA, solicite que apresente composição de custos unitários, ou notas fiscais eletrônicas que comprovem a capacidade de execução do objeto com o valor proposto para o item 3, tendo em vista que a vossa proposta ficou muito abaixo do termo de referência.
19/05/2023 - 10:04:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 19/05/2023.
19/05/2023 - 10:05:31	Pregoeiro	Senhor licitante BETANIA SILVA, também para o item 4, solicite que apresente composição de custos unitários, ou notas fiscais eletrônicas que comprovem a capacidade de execução do objeto com o valor proposto, tendo em vista que ficou muito abaixo do termo de referência.
19/05/2023 - 10:06:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 19/05/2023.
19/05/2023 - 10:06:38	Pregoeiro	Senhor licitante EDSON RIVALDO, solicite que apresente composição de custos unitários, ou notas fiscais eletrônicas que comprovem a capacidade de execução do objeto com o valor proposto para o item 5, tendo em vista que ficou muito abaixo do termo de referência.
19/05/2023 - 10:06:59	Pregoeiro	Caso os senhores necessitem de mais tempo, basta solicitar que o faremos.
19/05/2023 - 10:07:29	Pregoeiro	O não atendimentos das solicitações acima poderá acarretar na desclassificação do licitante para o item vencido.
19/05/2023 - 10:09:06	Pregoeiro	Lembro ainda que os documentos devem evidenciar de forma clara a possibilidade de executar o objeto com o valor que foi proposto em lance. Ponderando ser nesse caso, notas fiscais, ou uma composição de custos que demonstre tal fato.
19/05/2023 - 11:43:55	F. EDSON RIVALDO DE ...	Documentação Lote 0005: Bom dia! Senhor pregoeiro, solicite que seja prorrogado o período da entrega da documentação de diligências, tendo em vista que o primeiro prazo é impossível de fazer a juntada de documento para atendimento da diligências.
19/05/2023 - 12:30:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/05/2023.
19/05/2023 - 12:30:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/05/2023.
19/05/2023 - 12:30:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/05/2023.

000450



[Handwritten signature]

19/05/2023 - 12:30:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/05/2023.
19/05/2023 - 12:30:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/05/2023.
19/05/2023 - 12:31:19	Pregoeiro	Senhores licitantes, reitero meu pedido anterior, e abro o prazo até a próxima segunda 22/05 para o envio da documentação solicitada, sob pena de desclassificação em caso de descumprimento.
22/05/2023 - 11:40:46	F. EDSON RIVALDO DE ...	Documentação Lote 0005: Bom dia, Sr. Pregoeiro! Segue documentação de Diligência.
22/05/2023 - 11:40:48	Sistema	A diligência do lote 0005 foi anexada ao processo.
22/05/2023 - 11:54:45	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/05/2023 - 09:24:09	Sistema	O fornecedor PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A foi inabilitado no processo.
23/05/2023 - 09:24:09	Sistema	Motivo: A certidão FGTS enviado pelo licitante está vencida, pois sua data de validade foi até 09/05 conforme pode ser consultada, enquanto o pregão teve sua abertura em 17/05.
23/05/2023 - 09:24:09	Sistema	O fornecedor PROXXIMA TELECOMUNICACOES S/A foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
23/05/2023 - 09:24:09	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante BETANIA DA SILVA com lance de R\$ 5.400,00.
23/05/2023 - 09:36:36	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 09:36:36	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 09:36:36	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 09:36:36	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 09:36:36	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 11:29:30	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
23/05/2023 - 11:53:50	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
23/05/2023 - 13:16:21	Pregoeiro	Senhor licitante, vi que vossa senhoria apresentou as propostas readequadas de todos os arquivos em um único lote, porém para o sistema é necessário informar a proposta de cada lote para que o sistema habilite a aceitação ou não da proposta conforme o caso.
23/05/2023 - 13:16:48	Pregoeiro	Assim sendo, irei abri prazo para envio das propostas readequadas aos demais lotes faltantes
23/05/2023 - 13:17:23	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 13:17:23	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 13:17:23	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 13:17:23	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 13:17:23	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 13:19:10	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
23/05/2023 - 13:21:04	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoeiro.
23/05/2023 - 13:21:36	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BETANIA DA SILVA.
23/05/2023 - 13:21:42	Sistema	Para o lote 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS.
23/05/2023 - 13:22:54	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
23/05/2023 - 13:27:48	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
23/05/2023 - 13:30:26	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.
23/05/2023 - 13:32:58	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
23/05/2023 - 13:38:21	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
23/05/2023 - 13:40:08	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BETANIA DA SILVA.
23/05/2023 - 13:40:20	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
23/05/2023 - 13:40:41	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BETANIA DA SILVA.
23/05/2023 - 13:40:48	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoeiro.
23/05/2023 - 13:40:48	Sistema	O valor vencedor para o lote 0004 foi alterado para R\$ 2.444,96 para corresponder a proposta readequada.
23/05/2023 - 13:41:06	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BETANIA DA SILVA.
23/05/2023 - 13:41:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/05/2023 às 17:00.
23/05/2023 - 15:04:25	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
24/05/2023 - 12:21:35	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
24/05/2023 - 12:21:35	Sistema	Intenção: Manifestamos interposição de recurso com entendimento Conforme Marçal Justen Filho, "A desclassificação por inexecutabilidade apenas pode ser admitida como EXCEÇÃO, em hipóteses muito restritas. O núcleo da concepção ora adotada reside na impossibilidade de o Estado transformar-se em fiscal da lucratividade privada e na plena admissibilidade de propostas deficitárias". Ressaltamos ainda que os valores orçados por esta Administração não trazem em seu edital planilhas de composição de custo demonstrando com se chegou ao valor estimado da contratação, e com bases em suposições considerou nossa proposta inexequível. Será encaminhado o TCE PE e MPF PB cópias das atas deste processo para averiguação de possíveis irregularidades e ilegalidades cometidas por esta comissão no julgamento do respectivo Pregão.
26/05/2023 - 10:44:48	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 29/05/2023 às 18:00, com limite de contratação para 01/06/2023 às 18:00.



000451

[Handwritten signature]

29/05/2023 - 10:46:37	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
01/06/2023 - 13:35:49	Sistema	O fornecedor BETANIA DA SILVA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
02/06/2023 - 08:29:49	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/06/2023 - 09:49:18	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0002.
26/06/2023 - 09:49:18	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA com lance de R\$ 2.149,00.
26/06/2023 - 09:49:18	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA com lance de R\$ 2.149,00.
26/06/2023 - 09:49:19	Sistema	Motivo: Conforme verifica-se nos autos processuais, o licitante teve sua proposta desclassificada erroneamente. Assim, decidiu por retroceder na decisão de desclassificação do mesmo, habilitando-o novamente para os lotes por ele vencido.
26/06/2023 - 09:50:16	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0003.
26/06/2023 - 09:50:16	Sistema	Motivo: Conforme verifica-se nos autos processuais, o licitante teve sua proposta desclassificada erroneamente. Assim, decidiu por retroceder na decisão de desclassificação do mesmo, habilitando-o novamente para os lotes por ele vencido.
26/06/2023 - 09:50:16	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA com lance de R\$ 2.358,00.
26/06/2023 - 09:50:16	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA com lance de R\$ 2.358,00.
26/06/2023 - 09:50:42	Sistema	O lance para o lote 0004 no valor de R\$ 2.444,96 foi desclassificado.
26/06/2023 - 09:50:42	Sistema	Motivo: Reclassificação do fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA.
26/06/2023 - 09:50:42	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0004.
26/06/2023 - 09:50:42	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA com lance de R\$ 2.444,00.
26/06/2023 - 09:50:42	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA com lance de R\$ 2.444,00.
26/06/2023 - 09:50:43	Sistema	Motivo: Conforme verifica-se nos autos processuais, o licitante teve sua proposta desclassificada erroneamente. Assim, decidiu por retroceder na decisão de desclassificação do mesmo, habilitando-o novamente para os lotes por ele vencido.
26/06/2023 - 09:51:14	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0005.
26/06/2023 - 09:51:14	Sistema	Motivo: Conforme verifica-se nos autos processuais, o licitante teve sua proposta desclassificada erroneamente. Assim, decidiu por retroceder na decisão de desclassificação do mesmo, habilitando-o novamente para os lotes por ele vencido.
26/06/2023 - 09:51:14	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA com lance de R\$ 4.799,00.
26/06/2023 - 09:51:14	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA com lance de R\$ 4.799,00.
26/06/2023 - 09:51:51	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/06/2023.
26/06/2023 - 09:51:51	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/06/2023.
26/06/2023 - 09:51:51	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/06/2023.
26/06/2023 - 09:51:51	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/06/2023.
26/06/2023 - 10:00:12	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi reabilitado pela autoridade competente para o lote 0001.
26/06/2023 - 10:00:12	Sistema	Motivo: Inabilitação realizada de forma indevida, tendo em vista que, conforme constam nos autos processuais, analisa-se que a proposta da licitante ora desclassificada não pode ser considerada inexequível.
26/06/2023 - 10:00:12	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA com lance de R\$ 3.989,00.
26/06/2023 - 10:00:12	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA com lance de R\$ 3.989,00.
26/06/2023 - 10:00:39	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pela autoridade competente para 26/06/2023 às 17:00.
26/06/2023 - 10:03:23	Pregoeiro	Senhor licitante, solicito que faça o envio da proposta readequada para todos os lotes vencidos, tendo em vista a reversão da habilitação de vossa senhoria, ea fim de dar continuidade ao processo.
26/06/2023 - 13:18:37	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Decisão do Pregoeiro - Recurso - Deferimento de Reconsideração - Camalaú - 2023.pdf) em 26/06/2023 às 13:18.
26/06/2023 - 14:47:58	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
26/06/2023 - 14:48:28	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
26/06/2023 - 14:49:50	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
26/06/2023 - 14:50:59	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
26/06/2023 - 14:52:22	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
27/06/2023 - 08:45:44	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
27/06/2023 - 08:45:44	Sistema	O valor vencedor para o lote 0002 foi alterado para R\$ 2.148,96 para corresponder a proposta readequada.
27/06/2023 - 08:48:02	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
27/06/2023 - 08:48:02	Sistema	O valor vencedor para o lote 0003 foi alterado para R\$ 2.357,92 para corresponder a proposta readequada.
27/06/2023 - 08:48:55	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoeiro.
27/06/2023 - 08:48:55	Sistema	O valor vencedor para o lote 0005 foi alterado para R\$ 4.798,96 para corresponder a proposta readequada.
27/06/2023 - 08:49:21	Sistema	O lote 0002 foi adjudicado por JEFERSON DOUGLAS DA SILVA.
27/06/2023 - 08:49:28	Sistema	O lote 0003 foi adjudicado por JEFERSON DOUGLAS DA SILVA.
27/06/2023 - 08:49:44	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoeiro.
27/06/2023 - 08:49:54	Sistema	O lote 0004 foi adjudicado por JEFERSON DOUGLAS DA SILVA.
27/06/2023 - 08:49:59	Sistema	O lote 0005 foi adjudicado por JEFERSON DOUGLAS DA SILVA.

000452



[Handwritten signature]

27/06/2023 - 08:51:07	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pela Autoridade Competente.
27/06/2023 - 08:51:07	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 3.988,96 para corresponder a proposta readequada.
27/06/2023 - 08:51:40	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO.
27/06/2023 - 12:12:59	Sistema	O lote 0002 teve a adjudicação revertida por JEFERSON DOUGLAS DA SILVA.
27/06/2023 - 12:12:59	Sistema	Motivo: EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS
27/06/2023 - 12:13:15	Sistema	O lote 0003 teve a adjudicação revertida por JEFERSON DOUGLAS DA SILVA.
27/06/2023 - 12:13:15	Sistema	Motivo: EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS
27/06/2023 - 12:14:08	Sistema	O lote 0004 teve a adjudicação revertida por JEFERSON DOUGLAS DA SILVA.
27/06/2023 - 12:14:08	Sistema	Motivo: EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS
27/06/2023 - 12:14:17	Sistema	O lote 0005 teve a adjudicação revertida por JEFERSON DOUGLAS DA SILVA.
27/06/2023 - 12:14:17	Sistema	Motivo: EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS
27/06/2023 - 12:48:38	Sistema	O lote 0001 teve a adjudicação revertida por UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO.
27/06/2023 - 12:48:38	Sistema	Motivo: EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS
27/06/2023 - 13:53:01	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Aviso de Licitação - Reabertura de Pregão - Serviço de Internet - Camalaú - 2023.pdf) em 27/06/2023 às 13:53.
28/06/2023 - 09:33:23	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, os Lotes 01, 02, 03, 04 e 05 retornaram a fase de habilitação.
29/06/2023 - 09:00:49	Pregoeiro	Senhores licitantes, bom dia a todos!
29/06/2023 - 09:01:34	Pregoeiro	Conforme aviso anexado ao sistema, declaro aberto a sessão.
29/06/2023 - 09:02:04	Pregoeiro	A presente Sessão tem por objetivo a reabertura da fase de habilitação do Pregão Eletrônico referenciado, considerando o deferimento do pedido de reconsideração formulado no Recurso Administrativo interposto pela Empresa JM de Freitas Barros.
29/06/2023 - 09:03:02	Pregoeiro	Iniciaremos, portanto, pela análise da documentação de habilitação da Empresa JM de Freitas Barros, classificada em 1º Lugar na fase de propostas e lances.
29/06/2023 - 09:03:59	Pregoeiro	Peço que acompanhem tudo no chat
29/06/2023 - 09:23:04	Pregoeiro	Solicito ao Licitante JM de Freitas Barros, em sede de diligências, para os fins de aplicação da regra prevista no subitem 13.1 do Edital, que apresente a este Pregoeiro, via sistema, no prazo de duas horas, documentos fiscais emitidos em datas anteriores as das datas dos documentos das páginas 21 e 41 dos documentos de habilitação, de modo a demonstrar a efetiva prestação dos serviços neles atestados.
29/06/2023 - 09:23:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:23 do dia 29/06/2023.
29/06/2023 - 09:23:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 11:23 do dia 29/06/2023.
29/06/2023 - 09:23:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 11:23 do dia 29/06/2023.
29/06/2023 - 09:23:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 11:23 do dia 29/06/2023.
29/06/2023 - 09:23:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 11:23 do dia 29/06/2023.
29/06/2023 - 09:25:47	Pregoeiro	Quando menciono documentos fiscais, leia-se: documentos fiscais e/ou outros.
29/06/2023 - 10:44:29	Sistema	O lance para o lote 0001 no valor de R\$ 3.988,96 foi desclassificado.
29/06/2023 - 10:44:29	Sistema	Motivo: Reclassificação do fornecedor PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A.
29/06/2023 - 10:44:29	Sistema	O fornecedor PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0001.
29/06/2023 - 10:44:30	Sistema	Motivo: EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS
29/06/2023 - 10:44:49	Sistema	O lance para o lote 0002 no valor de R\$ 2.148,96 foi desclassificado.
29/06/2023 - 10:44:49	Sistema	Motivo: Reclassificação do fornecedor PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A.
29/06/2023 - 10:44:49	Sistema	O fornecedor PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0002.
29/06/2023 - 10:44:49	Sistema	Motivo: EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS
29/06/2023 - 10:45:03	Sistema	O lance para o lote 0003 no valor de R\$ 2.357,92 foi desclassificado.
29/06/2023 - 10:45:03	Sistema	Motivo: Reclassificação do fornecedor PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A.
29/06/2023 - 10:45:03	Sistema	O fornecedor PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0003.
29/06/2023 - 10:45:04	Sistema	Motivo: EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS
29/06/2023 - 10:45:22	Sistema	O fornecedor PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0004.
29/06/2023 - 10:45:23	Sistema	Motivo: EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS
29/06/2023 - 10:45:43	Sistema	O lance para o lote 0005 no valor de R\$ 4.798,96 foi desclassificado.
29/06/2023 - 10:45:43	Sistema	Motivo: Reclassificação do fornecedor PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A.
29/06/2023 - 10:45:43	Sistema	O fornecedor PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0005.
29/06/2023 - 10:45:43	Sistema	Motivo: EM RAZÃO DE DECISÃO ANULATÓRIA DE ATOS
29/06/2023 - 11:40:19	Pregoeiro	Considerando que a Empresa JM de Freitas Barros, embora regularmente convocada, deixou-se inerte na apresentação da documentação complementar solicitada para comprovação da capacidade técnica como exigida na regra do item 13.1 do Edital, julgo inabilitada a referida Licitante, em razão de não ter se desincumbido em demonstrar, de modo minimamente suficiente, que já desempenhou a atividade relacionada ao objeto do certame, com características, quantidades e prazos semelhantes, restringindo-se na apresentação de atestados com informações genéricas. Por conseguinte, passo a proceder com a análise da documentação de habilitação da licitante classificada em 2º colocado na fase de propostas e lances.
29/06/2023 - 11:40:56	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi inabilitado no processo.

000455



[Handwritten signature]

29/06/2023 - 11:40:56	Sistema	Motivo: Considerando que a Empresa JM de Freitas Barros, embora regularmente convocada, não apresentou documentação complementar solicitada para comprovação da capacidade técnica exigida na regra do item 13.1 do Edital, julgo inabilitada a referida Licitante, em razão de não ter se desincumbido em demonstrar, de modo minimamente suficiente, que já desempenhou a atividade relacionada ao objeto do certame, com características, quantidades e prazos semelhantes, restringindo-se na apresentação de atestados com informações genéricas. Por conseguinte, passo a proceder com a análise da documentação de habilitação da licitante classificada em 2º colocado na fase de propostas e lances.
29/06/2023 - 11:40:56	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
29/06/2023 - 11:40:56	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante BETANIA DA SILVA com lance de R\$ 3.990,00.
29/06/2023 - 11:42:09	Pregoeiro	Solicito ao Licitante BETANIA DA SILVA, em sede de diligências, para os fins de aplicação da regra prevista no subitem 13.1 do Edital, que apresente a este Pregoeiro, via sistema, no prazo de duas horas, documentos fiscais emitidos em datas anteriores as das datas dos documentos das páginas 21 e 41 dos documentos de habilitação, de modo a demonstrar a efetiva prestação dos serviços neles atestados.
29/06/2023 - 11:42:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:42 do dia 29/06/2023.
29/06/2023 - 11:43:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 13:43 do dia 29/06/2023.
29/06/2023 - 11:43:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 13:43 do dia 29/06/2023.
29/06/2023 - 11:43:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 13:43 do dia 29/06/2023.
29/06/2023 - 11:43:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 13:43 do dia 29/06/2023.
29/06/2023 - 11:54:11	Pregoeiro	Correção, onde leu-se 21 e 41 na solicitação do licitante BETANIA DA SILVA, leia-se 8.9,10 e 11.
29/06/2023 - 12:10:41	Pregoeiro	Solicito ao Licitante EDSON RIVALDO, em sede de diligências, para os fins de aplicação da regra prevista no subitem 13.1 do Edital, que apresente a este Pregoeiro, via sistema, no prazo de duas horas, documentos fiscais emitidos em datas anteriores as das datas dos documentos das páginas 2, 9, e 11 dos documentos de habilitação, de modo a demonstrar a efetiva prestação dos serviços neles atestados.
29/06/2023 - 13:33:33	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0001.
29/06/2023 - 13:33:33	Sistema	Motivo: Documentações de habilitação verificadas.
29/06/2023 - 13:33:33	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0001.
29/06/2023 - 13:33:33	Sistema	Motivo: Documentações de habilitação verificadas.
29/06/2023 - 13:33:46	Pregoeiro	Analisando a documentação apresentada pelo Licitante BETANIA DA SILVA, classificada para os Lotes 1, 2, 3 e 4, bem como da Licitante EDSON RIVALDO classificada para o Lote 5, é possível evidenciar que ambas comprovaram possuir capacidade técnica para execução dos serviços objeto do certame. Ademais, as duas Empresas são as que atualmente executam os serviços de acesso a Internet para esta Administração. Sendo assim, julgo habilitadas as Empresas BETANIA DA SILVA e EDSON RIVALDO.
29/06/2023 - 13:33:57	Pregoeiro	Ante a tudo que foi exposto, declaro como vencedores do Certame as Empresas BETANIA DA SILVA para os Lotes 1, 2, 3 e 4; e EDSON RIVALDO para o Lote 5.
29/06/2023 - 13:36:14	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 29/06/2023.
29/06/2023 - 13:36:14	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 29/06/2023.
29/06/2023 - 13:36:14	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 29/06/2023.
29/06/2023 - 13:36:14	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 29/06/2023.
29/06/2023 - 13:36:14	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 29/06/2023.
29/06/2023 - 13:43:05	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
29/06/2023 - 13:46:09	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
29/06/2023 - 13:47:37	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
29/06/2023 - 13:48:14	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.
29/06/2023 - 13:49:02	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada.
29/06/2023 - 13:50:21	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/06/2023 - 13:54:23	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0002.
29/06/2023 - 16:05:36	Pregoeiro	Considerando as dificuldades apresentadas no Sistema Portal de Compras, decido por suspender a Sessão até as 9h de amanhã, sexta-feira (30/06/2023), oportunidade que retomaremos o curso do procedimento referente a este Certame, ficando todos notificados e avisados por meio deste chat.
29/06/2023 - 16:06:33	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
29/06/2023 - 16:06:33	Sistema	Motivo: Instabilidade no sistema.
30/06/2023 - 09:02:20	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
30/06/2023 - 09:02:20	Sistema	Motivo: Reabertura de sessão conforme anunciado.
30/06/2023 - 09:20:01	Pregoeiro	informamos que o sistema do portal de compras ainda encontra-se com instabilidade, impossibilitando algumas funções no pregoeiro e autoridade competente.
30/06/2023 - 09:20:26	Pregoeiro	Pedimos pois que, aguardem e acompanhem tudo aqui no chat.
30/06/2023 - 10:56:11	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BETANIA DA SILVA.
30/06/2023 - 11:43:10	Pregoeiro	informamos que ainda estamos com instabilidade no sistema, sem conseguir dar continuidade aos lotes 02, 03, 04 e 05.
30/06/2023 - 11:44:15	Pregoeiro	Em contato com o suporte técnico do portal, os mesmos informaram que estão providenciando a resolução dos devidos problemas.
30/06/2023 - 12:25:29	Pregoeiro	Considerando que persistem as dificuldades apresentadas no Sistema Portal de Compras, decido por suspender a Sessão até as 9h da próxima segunda-feira (03/07/2023), oportunidade que retomaremos o curso do procedimento referente a este Certame, ficando todos notificados e avisados por meio deste chat.
30/06/2023 - 12:26:00	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.



30/06/2023 - 12:26:00	Sistema	Motivo: Instabilidade do sistema.
30/06/2023 - 12:26:04	Pregoeiro	Considerando que persistem as dificuldades apresentadas no Sistema Portal de Compras, decido por suspender a Sessão até as 9h da próxima segunda-feira (03/07/2023), oportunidade que retomaremos o curso do procedimento referente a este Certame, ficando todos notificados e avisados por meio deste chat.
03/07/2023 - 09:04:13	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
03/07/2023 - 09:04:13	Sistema	Motivo: Continuidade da sessão
03/07/2023 - 09:04:42	Pregoeiro	Senhores licitantes, conforme devidamente avisado em chat, declaro a sessão reaberta.
03/07/2023 - 09:43:53	Pregoeiro	Senhores licitantes, informamos que o sistema continua sem nos permitir dar continuidade ao processo, devido a instabilidades técnicas, peço desculpas a todos.
03/07/2023 - 09:44:09	Pregoeiro	Continuem acompanhando tudo pelo chat.
03/07/2023 - 10:01:13	Pregoeiro	Considerando que persistem as dificuldades apresentadas no Sistema Portal de Compras, decido por suspender a Sessão até as 9h da próxima segunda-feira (04/07/2023), oportunidade que retomaremos o curso do procedimento referente a este Certame, ficando todos notificados e avisados por meio deste chat.
03/07/2023 - 10:06:37	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
03/07/2023 - 10:06:37	Sistema	Motivo: Instabilidade no sistema.
03/07/2023 - 10:06:38	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Considerando que persistem as dificuldades apresentadas no Sistema Portal de Compras.docx) em 03/07/2023 às 10:06.
03/07/2023 - 16:11:34	Sistema	Foi realizada uma atualização no sistema corrigindo a fila de classificação dos licitantes no processo.
03/07/2023 - 16:11:34	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante BETANIA DA SILVA com lance de R\$ 2.150,00.
03/07/2023 - 16:11:34	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A com lance de R\$ 2.350,00.
03/07/2023 - 16:11:34	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante BETANIA DA SILVA com lance de R\$ 2.445,00.
03/07/2023 - 16:11:34	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS com lance de R\$ 4.800,00.
04/07/2023 - 09:04:57	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
04/07/2023 - 09:04:57	Sistema	Motivo: Retorno da sessão.
04/07/2023 - 09:05:16	Pregoeiro	Senhores licitantes, bom dia!
04/07/2023 - 09:05:58	Pregoeiro	Conforme comunicado em chat do sistema, iremos dar continuidade a sessão que fora suspensa em virtude de instabilidades apresentadas pelo sistema.
04/07/2023 - 09:06:24	Pregoeiro	Iremos proceder à fase de habilitação, e, posteriormente estaremos abrindo novamente o prazo para intenção de recurso.
04/07/2023 - 09:08:57	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2023 às 10:00.
04/07/2023 - 09:09:17	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0004 foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2023 às 10:00.
04/07/2023 - 09:09:43	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2023 às 10:00.
04/07/2023 - 09:11:40	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0005 foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2023 às 10:00.
04/07/2023 - 09:15:22	Pregoeiro	Senhores licitantes, solicito que enviem as propostas finais no sistema a fim de que seja concluído o processo de análise de habilitação das propostas vencedoras.
04/07/2023 - 09:19:51	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
04/07/2023 - 09:34:19	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoeiro.
04/07/2023 - 09:36:20	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi encerrado pelo pregoeiro.
04/07/2023 - 09:36:20	Sistema	Motivo: A Licitante Próxima Telecomunicações SA, 1ª Colocada na fase de propostas e lances para Lote 3, apresentou a Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) com prazo de validade vencida.
04/07/2023 - 09:36:44	Sistema	O fornecedor PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A foi inabilitado no processo.
04/07/2023 - 09:36:44	Sistema	Motivo: A Licitante Próxima Telecomunicações SA, 1ª Colocada na fase de propostas e lances para Lote 3, apresentou a Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) com prazo de validade vencida, deixando, portanto, de atender a regra do subitem 11.3 do Instrumento Convocatório. Fundado em tais razões, declaro INABILITADO a Licitante Próxima Telecomunicações SA e, por conseguinte, passo a analisar os documentos de habilitação da Licitante classificada em 2ª Colocada na fase de propostas e lances.
04/07/2023 - 09:36:44	Sistema	O fornecedor PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
04/07/2023 - 09:36:44	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante BETANIA DA SILVA com lance de R\$ 5.400,00.
04/07/2023 - 09:37:19	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2023 às 10:00.
04/07/2023 - 09:39:11	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
04/07/2023 - 09:40:55	Pregoeiro	Com fundamento nas razões lançadas para as decisões de habilitação referente aos Lotes 01, 02 e 04, que ora os adoto, declaro habilitada a Licitante BETÂNIA DA SILVA para o Lote 03.
04/07/2023 - 09:42:48	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
04/07/2023 - 09:43:15	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BETANIA DA SILVA.
04/07/2023 - 09:46:15	Sistema	Para o lote 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS.
04/07/2023 - 09:49:35	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
04/07/2023 - 09:50:10	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
04/07/2023 - 09:50:31	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BETANIA DA SILVA.
04/07/2023 - 09:50:49	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
04/07/2023 - 09:51:11	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoeiro.

000455



[Handwritten signature]

04/07/2023 - 09:51:11	Sistema	O valor vencedor para o lote 0004 foi alterado para R\$ 2.444,96 para corresponder a proposta readequada.
04/07/2023 - 09:52:18	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BETANIA DA SILVA.
04/07/2023 - 09:53:08	Pregoeiro	Pregoeiro - Ante a tudo que foi exposto, declaro como vencedores do Certame as Empresas BETÂNIA DA SILVA para os Lotes 1, 2, 3 e 4; e EDSON RIVALDO para o Lote 5.
04/07/2023 - 09:53:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2023 às 10:15.
04/07/2023 - 10:21:21	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/07/2023 - 10:21:40	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por JEFERSON DOUGLAS DA SILVA.
04/07/2023 - 10:21:40	Sistema	O Lote 0002 foi adjudicado por JEFERSON DOUGLAS DA SILVA.
04/07/2023 - 10:21:40	Sistema	O Lote 0003 foi adjudicado por JEFERSON DOUGLAS DA SILVA.
04/07/2023 - 10:21:40	Sistema	O Lote 0004 foi adjudicado por JEFERSON DOUGLAS DA SILVA.
04/07/2023 - 10:21:40	Sistema	O Lote 0005 foi adjudicado por JEFERSON DOUGLAS DA SILVA.

JEFERSON DOUGLAS DA SILVA

Pregoeiro

DANIEL JOSÉ DOS SANTOS

Apoio

000456



[Handwritten signature]

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Camalaú
Prefeitura Municipal de Camalaú
Registro de Preços Eletrônico - 8/2023

BETANIA DA SILVA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 44.707.847/0001-86 - Endereço: R JOSE
BASTOS DA SILVA - CEP: 58500000 - UF: PB - Município: - Telefone: (83) 99655-2635

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		PRÉDIO DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA					
	0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da prefeitura para acesso livre da população. Com fornecimento de 200 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8.0000 MÊS	142,50	1.140,00
	0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, E CPL. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8.0000 MÊS	213,75	1.710,00
	0003	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8.0000 MÊS	71,25	570,00

000457



Handwritten signature

0004	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria de Infraestrutura. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	71,25	570,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 3.990,00
0002	SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES RELACIONADOS/ZONA URBANA					
0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de Internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Saúde E Farmácia. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	134,37	1.074,96
0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Secretaria de Saúde. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	67,18	537,44
0003	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto ao Centro Especializado em Odontologia (CEO) da Secretaria de Saúde. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	67,20	537,60
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.150,00
0003	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES RELACIONADOS					

000458



0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	90,00	720,00
0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads, suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do CRAS ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	90,00	720,00
0003	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads, suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do CREAS ligada à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	81,00	648,00
0004	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads, suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do Conselho Tutelar ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	81,00	648,00

000455



[Handwritten signature]

0005	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Alto Santo Antônio, na academia da Saúde (academia da saúde). Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	81,00	648,00
0006	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads, suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Praça de eventos. Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	81,00	648,00
0007	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do SCFV I (PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)) ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	81,00	648,00
0008	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do SCFV II (PROJOVEM) ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	90,00	720,00

TOTAL DO LOTE

R\$ 5.400,00

0004

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E SETORES
RELACIONADOS

000460



[Handwritten signature]

0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Creche Municipal Lar da Criança ligado a Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	61,12	488,96
0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura ligado a Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	61,12	488,96
0003	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do Centro Educacional Professora Odete Marciel Firmo ligado a Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	61,12	488,96
0004	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	61,12	488,96

000461



[Handwritten signature]

0005	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Centro Integrado de Educação e Cultura - CIEC. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÉS	61,14	489,12
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.444,96

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 13.984,96

EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 31.526.818/0001-76 - Endereço: RUA NAPOLEAO FERREIRA GOMES - CEP: 58530000 - UF: PB - Município: - Telefone: (83) 99902-6037

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0005		ZONA RURAL E DISTRITO DE PINDURÃO					
	0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na zona Rural: Unidade Ancora de Atendimento de Saúde no Sítio Madeira. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000 MÉS	60,00	480,00
	0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na Zona Rural: Unidade Ancora de Atendimento de Saúde no Sítio Roça Velha. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000 MÉS	60,00	480,00

000462



0003	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na Zona Rural: Unidade Âncora de Atendimento de Saúde no Sítio Cangalha. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00
0004	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso no Posto de Atendimento de Saúde no distrito do Pindurão. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00
0005	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso no Distrito do Pindurão na Escola Municipal Severino Lucas da Silva. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00
0006	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio do Meio, escola Municipal Luciana Leite de Sousa e Sebastiana Lafayete. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00

000463



0007	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio Madeira, Escola Municipal Antônio Alves Feitosa. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00
0008	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio Cangalha, Escola Municipal Joana da Costa Firmo. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00
0009	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Praça do Distrito Pindurão. Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00
0010	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Casa de apoio do Distrito Pindurão. Com fornecimento de 200 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00

TOTAL DO LOTE

R\$ 4.800,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 4.800,00



000462

Valor Total: R\$ 18.784,96

000465



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/07/2023 às 10:22:49.
Código verificador: 5AD1B5



A handwritten signature in black ink, located to the right of the QR code.