

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Camalaú
Prefeitura Municipal de Camalaú
Registro de Preços Eletrônico - 8/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
03/05/2023 09:09	03/05/2023 10:00	12/05/2023 23:59	17/05/2023 08:30	17/05/2023 08:31

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA PARA ACESSO LIVRE DA POPULAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 200 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	312,66	8.0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
	0002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A: SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E CPL, COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	584,70	8.0000	MÊS	Aceito	Menor Preço



0003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A: SECRETARIA AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8.0000 MÊS	Aceito	Menor Preço
0004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8.0000 MÊS	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		10.297,28			
0002					
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	389,80	8.0000 MÊS	Aceito	Menor Preço



Página 2 de 11



0002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PAR FORNECIMENTO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
0003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PAR FORNECIMENTO JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA (GEO) DA SECRETARIA DE SAÚDE. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		6.236,80				
0003						
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço



0002	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DO CRAS LIGADO À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.</p>	194,90	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
0003	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DO CREAS LIGADA À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.</p>	194,90	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
0004	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR LIGADO À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.</p>	194,90	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço



0005	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA DISPONIBILIDADE DE ACESSO GRATUITO PARA OS SEGUINTE PONTOS: ALTO SANTO ANTÔNIO, NA ACADEMIA DA SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE). COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.</p>	96,25	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
0006	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA DISPONIBILIDADE DE ACESSO GRATUITO PARA OS SEGUINTE PONTOS: PRAÇA DE EVENTOS. COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.</p>	96,25	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
0007	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DO SCFV I (PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)) LIGADO À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.</p>	194,90	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço



0008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DO SCFV II (PROJOVEM) LIGADO À SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000	MÉS	Aceito	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	10.895,20				
0004						
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000	MÉS	Aceito	Menor Preço
0002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000	MÉS	Aceito	Menor Preço



0003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MARCIEL FIRMO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
0004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
0005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO AO PRÉDIO DA CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CIEC, COM FORNECIMENTO DE 300 MB MENSAS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	194,90	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		7,796,00				

0005



0001	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE COMPREENDERÁ PONTOS DE ACESSO NA ZONA RURAL: UNIDADE ÂNCORA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE NO SÍTIO MADEIRA. OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5), COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAIS PARA CADA DEPARTAMENTO.</p>	96,25	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
0002	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE COMPREENDERÁ PONTOS DE ACESSO NA ZONA RURAL: UNIDADE ÂNCORA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE NO SÍTIO ROÇA VELHA. OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5), COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAIS PARA CADA DEPARTAMENTO.</p>	96,25	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
0003	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE COMPREENDERÁ PONTOS DE ACESSO NA ZONA RURAL: UNIDADE ÂNCORA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE NO SÍTIO CANGALHA. OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5), COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAIS PARA CADA DEPARTAMENTO.</p>	96,25	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço



0004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE COMPREENDERÁ PONTOS DE ACESSO NO POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE NO DISTRITO DO PINDURÃO. OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5), COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAS PARA CADA DEPARTAMENTO.	96,25	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
0005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE COMPREENDERÁ ESCOLAS E PONTOS DE ACESSO NO DISTRITO DO PINDURÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DA SILVA. OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5), COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAS PARA CADA DEPARTAMENTO.	96,25	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
0006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE COMPREENDERÁ ESCOLAS E PONTOS DE ACESSO NA ZONA RURAL: SÍTIO DO MEIO, ESCOLA MUNICIPAL LUCIANA LEITE DE SOUSA E SEBASTIANA LAFAYETE. OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5), COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAS PARA CADA DEPARTAMENTO.	96,25	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço



0007	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE COMPREENDERÁ ESCOLAS E PONTOS DE ACESSO NA ZONA RURAL: SÍTIO MADEIRA, ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FEITOSA, OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5), COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAIS PARA CADA DEPARTAMENTO.</p>	96,25	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
0008	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA FORNECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE COMPREENDERÁ ESCOLAS E PONTOS DE ACESSO NA ZONA RURAL: SÍTIO CANGALHA, ESCOLA MUNICIPAL JOANA DA COSTA FIRMO, OBS: FICARÁ FACULTADO AO LICITANTE VENCEDOR O FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REDE WIRELESS OU SIMILAR APENAS NESTE ITEM (5), COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAIS PARA CADA DEPARTAMENTO.</p>	96,25	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço
0009	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA DISPONIBILIDADE DE ACESSO GRATUITO PARA OS SEGUINTE PONTOS: PRAÇA DO DISTRITO PINDURÃO, COM FORNECIMENTO DE 100 MB MENSAIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.</p>	96,25	8,0000	MÊS	Aceito	Menor Preço



0010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE REDE FIBRA ÓPTICA CABEADA LINK FULL DUPLEX (DEDICADO), COM SIMETRIA NA VELOCIDADE DE DOWNLOADS E UPLOADS; SUPORTE TÉCNICO E TEMPO DE ATENDIMENTO E REPARO EM HORÁRIO COMERCIAL E AOS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS, COM POSTO DE ATENDIMENTO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA, E SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, PARA DISPONIBILIDADE DE ACESSO GRATUITO PARA OS SEGUINTE PONTOS: CASA DE APOIO DO DISTRITO PINDURÃO, COM FORNECIMENTO DE 200 MB MENSIS E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MODEM, ROTEADOR, ACESSO WIFI, ENTRE OUTROS) DISPONIBILIZADOS EM COMODATO.	156,33	8,0000 MÊS	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		8.180,64			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/05/2023 - 09:04	edital internet.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
17/05/2023 - 11:24	Negociação aberta para o processo 8/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 1,2,3,4,5 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/05/2023 - 11:27	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 09:51	Documentos solicitados para o processo 8/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 10:02	Documentos solicitados para o processo 8/2023	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 10:03	Documentos solicitados para o processo 8/2023	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 10:04	Documentos solicitados para o processo 8/2023	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 10:06	Documentos solicitados para o processo 8/2023	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 12:30	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 12:30	Documentos solicitados para o processo 8/2023	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2023 - 12:30	Documentos solicitados para o processo 8/2023	Foram solicitadas diligências no item 5 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/05/2023 - 09:36	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/05/2023 - 09:36	Envio de Propostas Readequadas8/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/05/2023 - 13:17	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/05/2023 - 13:17	Envio de Propostas Readequadas8/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 8/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
0001		PRÉDIO DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA						
	0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da prefeitura para acesso livre da população. Com fornecimento de 200 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.		N/C	N/C	8,0000	142,50	1,140,00
	0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, E CPL. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.		N/C	N/C	8,0000	213,75	1,710,00



0003	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	71,25	570,00
0004	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria de Infraestrutura. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	71,25	570,00
	VENCEDOR		BETANIA DA SILVA			3.990,00
0002	SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES RELACIONADOS/ZONA URBANA					



0001	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Saúde E Farmácia. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	134,37	1.074,96
------	---	-----	-----	--------	--------	----------

0002	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Secretaria de Saúde. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	67,18	537,44
------	--	-----	-----	--------	-------	--------

0003	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto ao Centro Especializado em Odontologia (CEO) da Secretaria de Saúde. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	67,20	537,60
------	---	-----	-----	--------	-------	--------

VENCEDOR BETANIA DA SILVA



2.150,00



0003

SECRETARIA DE
AÇÃO SOCIAL E
SETORES
RELACIONADOS

0001

Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

N/C

N/C

8,0000

84,37

674,96

0002

Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do CRAS ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

N/C

N/C

8.0000

84,37

674,96



0003	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do CREAS ligada à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	84,37	674,96
0004	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do Conselho Tutelar ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	84,37	674,96
0005	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Alto Santo Antônio, na academia da Saúde (academia da saúde). Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	84,37	674,96



0006	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial o aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Praça de eventos. Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	84,37	674,96
0007	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do SCFV I (PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)) ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	84,37	674,96



0008	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do SCFV II (PROJOVEM) ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	84,41	675,28
	VENCEDOR	BETANIA DA SILVA				5.400,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SETORES RELACIONADOS					
0001	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Creche Municipal Lar da Criança ligado a Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	61,12	488,96



0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura ligado a Secretaria de Educação, Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	61,12	488,96
0003	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do Centro Educacional Professora Odete Marciel Firmo ligado a Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	61,12	488,96
0004	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	61,12	488,96



0005		Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do Centro Integrado de Educação e Cultura - CIEC. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	61,14	489,12
		VENCEDOR	BETANIA DA SILVA				2.444,96
0005		ZONA RURAL E DISTRITO DE PINDURÃO					
	0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na zona Rural: Unidade Âncora de Atendimento de Saúde no Sítio Madeira. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00



0002	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na Zona Rural: Unidade Âncora de Atendimento de Saúde no Sítio Roça Velha. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.</p>	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00
0003	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na Zona Rural: Unidade Âncora de Atendimento de Saúde no Sítio Cangalha. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.</p>	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00



0004	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso no Posto de Atendimento de Saúde no distrito do Pindurão. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.</p>	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00
0005	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso no Distrito do Pindurão na Escola Municipal Severino Lucas da Silva. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.</p>	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00



0006	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio do Meio, escola Municipal Luciana Leite de Sousa e Sebastiana Lafayete. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.</p>	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00
0007	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio Madeira, Escola Municipal Antônio Alves Feitosa. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.</p>	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00



0008	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio Cangelha, Escola Municipal Joana da Costa Firmo. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.</p>	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00
------	---	-----	-----	--------	-------	--------

0009	<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Praça do Distrito Pindurão, Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.</p>	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00
------	---	-----	-----	--------	-------	--------



0010	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads, suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Casa de apoio do Distrito Pindurão. Com fornecimento de 200 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000	60,00	480,00
	VENCEDOR	EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS				4,800,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impedimentos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da prefeitura para acesso livre da população. Com fornecimento de 200 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:03:07	N/C	N/C	8,0000	R\$ 312,66	R\$ 2.501,28	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:04:07	N/C	N/C	8,0000	R\$ 312,66	R\$ 2.501,28	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:15:44	N/C	N/C	8,0000	R\$ 306,40	R\$ 2.451,20	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 312,66	R\$ 2.501,28	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, E CPU, com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:04:05	N/C	N/C	8,0000	R\$ 584,70	R\$ 4.677,60	123/2006 Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:04:49	N/C	N/C	8,0000	R\$ 584,70	R\$ 4.677,60	123/2006 Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:16:35	N/C	N/C	8,0000	R\$ 573,00	R\$ 4.584,00	123/2006 Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 584,70	R\$ 4.677,60	123/2006 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:06:02	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:05:10	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:17:06	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	123/2006 Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria de Infraestrutura. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:07:34	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:05:45	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:17:45	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	123/2006 Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Saúde E Farmácia. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:33:01	N/C	N/C	8,0000	R\$ 389,80	R\$ 3.118,40	123/2006 Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:10:35	N/C	N/C	8,0000	R\$ 389,80	R\$ 3.118,40	123/2006 Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:18:57	N/C	N/C	8,0000	R\$ 382,00	R\$ 3.056,00	123/2006 Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 389,80	R\$ 3.118,40	123/2006 Sim

LOTE 0002 - ITEM 0002 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Secretaria de Saúde. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:33:11	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:11:13	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:19:49	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0003 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto ao Centro Especializado em Odontologia (CEO) da Secretaria de Saúde. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:33:24	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:11:49	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:20:23	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0001 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:35:28	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:34:10	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:20:57	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0002 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do CRAS ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:13:12	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:34:34	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:21:26	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0003 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do CREAS ligada à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:14:54	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:35:22	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:21:52	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0004 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do Conselho Tutelar ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:15:27	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:36:01	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:22:24	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0005 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Alto Santo Antônio, na academia da Saúde (academia da saúde). Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:17:23	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:36:54	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:23:01	N/C	N/C	8,0000	R\$ 94,32	R\$ 754,56	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0006 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Praça de eventos. Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:17:39	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:37:24	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:23:54	N/C	N/C	8,0000	R\$ 94,32	R\$ 754,56	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0007 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do SCFV I (PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)) ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:18:18	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:39:03	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:24:25	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	123/2006 Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim

LOTE 0003 - ITEM 0008 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do SCFV II (PROJOVEM) ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:18:53	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:39:31	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:25:06	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	123/2006 Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim

LOTE 0004 - ITEM 0001 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Creche Municipal Lar da Criança ligado a Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:36:45	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:40:40	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:25:46	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	123/2006 Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim

LOTE 0004 - ITEM 0002 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura ligado a Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:37:24	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:41:35	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:26:43	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	123/2006 Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	123/2006 Sim

LOTE 0004 - ITEM 0003 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do Centro Educacional Professora Odete Marciel Firmo ligado a Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:37:45	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:44:35	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:27:09	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0004 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Educação. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:38:09	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:45:50	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:27:36	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0005 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Centro Integrado de Educação e Cultura - CIEC. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 08:39:03	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:46:51	N/C	N/C	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:28:04	N/C	N/C	8,0000	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 194,90	R\$ 1.559,20	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0001 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na zona Rural: Unidade Âncora de Atendimento de Saúde no Sítio Madeira. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:51:25	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:31:30	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:38:45	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0002 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na Zona Rural: Unidade Âncora de Atendimento de Saúde no Sítio Roça Velha. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.



vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:52:53	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:31:59	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:39:08	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0003 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na Zona Rural; Unidade Âncora de Atendimento de Saúde no Sítio Cangalha. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:53:47	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:32:17	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:39:36	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0004 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso no Posto de Atendimento de Saúde no distrito do Pindurão. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:54:48	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:32:39	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:39:54	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0005 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso no Distrito do Pindurão na Escola Municipal Severino Lucas da Silva. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:55:54	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:33:25	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:40:20	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0006 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de



segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio do Meio, escola Municipal Luciana Leite de Sousa e Sebastiana Lafayete. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:56:42	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:33:46	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:40:55	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0007 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio Madeira, Escola Municipal Antônio Alves Feitosa. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:58:02	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:34:17	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:41:26	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0008 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio Cangalha, Escola Municipal Joana da Costa Firmo. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 09:58:57	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:34:37	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:42:07	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0009 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Praça do Distrito Pindurão. Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 10:00:08	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:34:55	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:42:43	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim



LOTE 0005 - ITEM 0010 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Casa de apoio do Distrito Pindurão. Com fornecimento de 200 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	16/05/2023 - 10:01:51	N/C	N/C	8,0000	R\$ 156,33	R\$ 1.250,64	Sim
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	16/05/2023 - 14:35:27	N/C	N/C	8,0000	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	Não
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	16/05/2023 - 20:08:06	PROPRIA	PROPRIA	8,0000	R\$ 156,33	R\$ 1.250,64	Sim
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	16/05/2023 - 20:43:05	N/C	N/C	8,0000	R\$ 96,25	R\$ 770,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	60 dias
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	60 dias
J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	90 dias
BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	60 dias

Lances Enviados

0001 - PRÉDIO DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/05/2023 - 08:07:34	10.297,28 (proposta)	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
16/05/2023 - 09:05:45	10.297,28 (proposta)	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
16/05/2023 - 14:17:45	10.091,20 (proposta)	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
16/05/2023 - 20:08:06	10.297,28 (proposta)	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:51:40	10.090,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:53:49	10.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:54:11	9.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:15	9.998,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:33	9.970,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:03	9.769,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:24	9.768,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:12	9.750,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:22	9.749,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:55	9.720,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:26	9.719,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:51	9.700,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:16	9.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:36	9.650,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:59	9.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 09:00:29	9.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:51	9.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:16	9.580,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:45	9.579,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:08	9.560,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:31	9.559,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:53	9.550,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:28	9.549,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:25	9.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:31	9.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:56	9.470,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:10	9.469,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:50	9.450,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:00	9.449,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:40	9.420,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:47	9.419,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:15	9.400,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:32	9.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:07	9.350,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:26	9.349,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:46	9.300,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:00	9.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:40	9.200,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:45	9.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:18	9.100,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:27	9.090,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:50	9.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:57	8.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:22	8.800,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:32	8.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:10	8.700,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:29	8.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:46	8.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:49	8.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:18	8.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:21	7.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:44	7.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



17/05/2023 - 09:13:53	7.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:09	7.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:34	6.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:54	6.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:11	6.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:37	6.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:46	5.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:17:10	5.890,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:17:29	5.889,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:09	5.880,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:18	5.879,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:20:16	5.850,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:20:31	5.949,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:38	5.800,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:48	5.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:51	5.798,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:23:11	5.797,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:00	5.796,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:16	5.795,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:54	5.790,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:59	5.789,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:31	5.750,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:40	5.749,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:15	5.700,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:18	5.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:27:20	5.672,47	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:27:32	5.671,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:07	5.669,33	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:12	5.667,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:51	5.650,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:02	5.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:38	5.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:42	5.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:34	5.598,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:43	5.597,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:13	5.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:19	5.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 09:33:03	5.450,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:08	5.449,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:41	5.400,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:55	5.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:18	5.350,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:25	5.349,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:45	5.345,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:53	5.344,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:36:51	5.342,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:36:56	5.341,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:18	5.340,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:22	5.339,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:02	5.337,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:11	5.336,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:48	5.335,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:06	5.334,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:37	5.300,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:43	5.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:41:08	5.280,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:41:13	5.279,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:33	5.278,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:03	5.277,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:26	5.275,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:29	5.274,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:11	5.272,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:21	5.271,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:49	5.270,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:56	5.269,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:33	5.268,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:37	5.267,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:04	5.266,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:07	5.265,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:35	5.264,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:49	5.263,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:16	5.262,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:20	5.261,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:57	5.260,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



17/05/2023 - 09:48:02	5.259,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:24	5.250,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:31	5.249,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:22	5.200,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:33	5.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:41	5.100,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:46	5.090,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:12	5.085,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:15	5.084,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:40	5.083,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:43	5.082,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:14	5.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:22	4.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:53	4.989,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:04	4.988,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:35	4.987,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:43	4.986,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:13	4.985,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:32	4.984,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:03	4.983,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:20	4.982,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:34	4.981,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:47	4.980,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:07	4.978,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:20	4.977,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:57:22	4.760,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:57:41	4.759,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:05	4.756,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:19	4.754,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:39	4.753,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:00	4.752,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:26	4.751,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:42	4.750,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:02	4.749,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:20	4.748,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:41	4.747,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:54	4.746,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 10:01:09	4.745,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:26	4.744,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:10	4.743,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:17	4.742,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:27	4.700,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:02:42	4.699,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:58	4.668,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:29	4.667,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:35	4.666,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:24	4.665,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:27	4.664,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:58	4.663,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:07	4.662,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:27	4.661,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:41	4.660,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:29	4.659,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:34	4.658,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:19	4.655,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:38	4.654,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:07	4.653,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:19	4.652,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:45	4.651,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:59	4.650,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:28	4.649,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:51	4.648,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:43	4.647,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:48	4.646,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:11	4.645,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:29	4.644,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:49	4.643,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:57	4.642,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:18	4.641,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:52	4.640,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:06	4.639,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:16	4.638,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:27	4.600,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:13:37	4.637,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



17/05/2023 - 10:13:50	4.599,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:59	4.598,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:23	4.597,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:37	4.596,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:51	4.595,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:10	4.594,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:32	4.593,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:38	4.592,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:06	4.591,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:09	4.590,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:45	4.589,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:49	4.587,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:18	4.586,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:27	4.585,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:58	4.584,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:06	4.583,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:46	4.582,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:51	4.581,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:55	4.500,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:19:30	4.499,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:45	4.498,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:22	4.497,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:36	4.496,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:54	4.495,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:11	4.494,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:35	4.493,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:49	4.492,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:04	4.491,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:15	4.490,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:40	4.489,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:46	4.488,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:23:57	4.487,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:06	4.486,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:40	4.485,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:43	4.484,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:26:03	4.483,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:26:14	4.482,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 10:27:43	4.481,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:51	4.480,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:29	4.479,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:50	4.478,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:00	4.477,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:07	4.476,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:17	4.475,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:27	4.474,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:33:40	4.040,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:33:58	4.039,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:35:40	4.000,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:35:54	3.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:37:37	3.995,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:37:57	3.994,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:39:21	3.990,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:39:35	3.989,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

0002 - SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES RELACIONADOS/ZONA URBANA

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/05/2023 - 09:11:49	6.236,80 (proposta)	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
16/05/2023 - 14:20:23	6.112,00 (proposta)	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
16/05/2023 - 20:08:06	6.236,80 (proposta)	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
16/05/2023 - 20:33:24	6.236,80 (proposta)	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 08:51:58	6.111,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:23	6.110,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:45	6.109,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:30	6.108,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:40	6.107,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:14	6.100,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:43	6.090,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:02	6.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:44	5.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:03	5.950,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:28	5.940,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:47	5.900,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:16	5.890,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:45	5.870,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:03	5.869,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 09:01:34	5.859,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:55	5.857,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:19	5.850,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:40	5.849,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:06	5.845,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:34	5.844,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:59	5.840,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:08	5.839,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:33	5.830,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:37	5.829,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:08	5.825,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:17	5.824,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:00	5.800,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:07	5.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:50	5.750,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:54	5.749,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:23	5.700,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:50	5.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:16	5.650,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:33	5.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:56	5.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:07	5.590,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:49	5.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:52	5.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:28	5.400,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:33	5.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:57	5.300,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:02	5.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:33	5.250,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:37	5.249,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:17	5.200,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:20	5.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:39	5.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:54	4.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:24	4.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:31	3.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:50	3.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



17/05/2023 - 09:14:11	3.490,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:33	3.200,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:39	3.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:00	3.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:16	2.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:16:41	2.899,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:16:52	2.898,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:18:19	2.890,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:18:31	2.889,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:44	2.885,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:53	2.884,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:16	2.880,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:22	2.879,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:28	2.869,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:45	2.868,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:23:38	2.867,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:23:42	2.866,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:17	2.860,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:24	2.859,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:05	2.850,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:09	2.849,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:47	2.840,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:52	2.839,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:39	2.829,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:51	2.828,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:27:31	2.825,67	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:27:38	2.824,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:18	2.822,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:22	2.821,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:59	2.820,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:07	2.819,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:30	2.817,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:33	2.816,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:48	2.800,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:51	2.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:23	2.700,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:27	2.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 09:33:18	2.689,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:28	2.687,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:50	2.685,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:01	2.684,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:31	2.680,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:34	2.679,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:51	2.675,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:58	2.674,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:10	2.673,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:16	2.672,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:59	2.671,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:38:08	2.670,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:38:54	2.669,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:01	2.668,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:55	2.667,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:01	2.666,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:19	2.665,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:31	2.664,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:41:47	2.663,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:41:54	2.662,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:41	2.661,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:56	2.660,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:04	2.659,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:26	2.658,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:59	2.655,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:18	2.654,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:40	2.652,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:47	2.651,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:13	2.650,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:18	2.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:43	2.645,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:54	2.644,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:09	2.642,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:26	2.641,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:47	2.640,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:50	2.639,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:06	2.637,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



17/05/2023 - 09:48:14	2.636,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:54	2.634,66	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:58	2.633,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:47	2.632,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:51	2.631,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:35	2.630,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:38	2.629,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:19	2.628,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:27	2.627,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:50	2.626,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:02	2.625,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:22	2.623,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:28	2.622,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:00	2.621,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:11	2.620,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:43	2.619,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:12	2.618,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:38	2.617,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:44	2.616,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:15	2.615,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:26	2.614,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:41	2.613,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:55	2.612,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:13	2.611,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:26	2.610,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:57:25	2.609,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:57:46	2.608,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:13	2.607,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:26	2.606,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:50	2.605,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:06	2.604,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:33	2.603,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:47	2.602,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:15	2.601,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:27	2.600,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:47	2.599,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:59	2.598,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 10:01:31	2.597,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:36	2.596,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:17	2.595,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:23	2.594,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:37	2.500,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:02:56	2.499,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:04	2.498,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:35	2.497,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:41	2.496,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:00	2.495,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:06	2.494,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:30	2.492,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:33	2.491,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:04	2.490,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:12	2.489,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:36	2.488,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:48	2.487,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:38	2.486,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:42	2.485,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:05	2.484,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:16	2.483,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:35	2.482,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:43	2.481,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:59	2.480,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:06	2.479,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:36	2.478,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:44	2.477,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:32	2.476,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:39	2.475,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:04	2.474,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:37	2.473,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:55	2.472,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:05	2.471,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:40	2.470,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:59	2.469,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:15	2.468,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:24	2.467,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 10:13:31	2.400,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:14:01	2.399,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:08	2.398,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:30	2.397,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:42	2.396,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:58	2.395,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:18	2.394,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:41	2.393,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:46	2.392,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:13	2.391,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:19	2.390,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:52	2.389,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:56	2.387,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:04	2.386,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:12	2.385,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:54	2.384,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:57	2.300,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:19:04	2.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:42	2.298,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:50	2.297,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:28	2.296,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:41	2.295,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:01	2.294,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:18	2.293,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:46	2.292,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:53	2.291,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:19	2.290,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:24	2.289,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:47	2.288,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:51	2.287,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:17	2.286,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:21	2.285,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:25:45	2.284,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:25:50	2.283,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:32	2.282,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:37	2.281,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:16	2.280,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



17/05/2023 - 10:29:28	2.279,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:03	2.278,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:14	2.277,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:22	2.276,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:33	2.275,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:34:28	2.260,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:34:35	2.259,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:36:28	2.250,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:36:41	2.249,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:38:03	2.240,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:38:15	2.239,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:39:50	2.235,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:40:02	2.234,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:41:56	2.230,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:42:20	2.229,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:43:59	2.220,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:44:07	2.219,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:45:56	2.210,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:46:08	2.209,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:47:32	2.200,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:47:53	2.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:48:24	2.150,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:48:34	2.149,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

0003 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES RELACIONADOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/05/2023 - 09:39:31	10.895,20 (proposta)	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
16/05/2023 - 14:25:06	10.677,12 (proposta)	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
16/05/2023 - 20:08:06	10.895,20 (proposta)	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
16/05/2023 - 20:35:28	10.895,20 (proposta)	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 08:52:41	10.676,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:34	10.675,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:54	10.674,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:39	10.673,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:47	10.672,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:28	10.640,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:50	10.639,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:13	10.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



17/05/2023 - 08:58:52	10.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:15	10.550,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:35	10.549,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:09	10.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:24	10.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:55	10.480,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:14	10.479,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:51	10.460,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:03	10.459,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:30	10.450,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:50	10.449,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:21	10.445,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:43	10.444,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:42	10.440,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:49	10.439,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:25	10.410,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:39	10.409,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:17	10.400,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:31	10.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:59	10.350,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:14	10.349,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:45	10.320,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:02	10.319,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:26	10.300,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:38	10.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:03	10.200,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:15	10.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:57	10.100,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:02	10.090,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:35	10.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:41	9.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:04	9.800,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:10	9.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:52	9.699,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:09	9.698,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:23	9.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:33	9.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 09:12:53	9.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:59	9.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:32	8.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:37	8.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:56	8.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:16	7.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:40	7.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:47	7.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:09	7.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:24	6.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:16:50	6.700,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:16:58	6.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:18:25	6.680,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:18:36	6.679,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:51	6.650,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:58	6.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:27	6.639,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:33	6.638,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:34	6.637,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:53	6.636,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:23:51	6.635,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:23:59	6.634,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:32	6.632,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:43	6.631,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:14	6.630,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:21	6.629,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:55	6.620,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:58	6.619,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:48	6.610,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:56	6.609,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:28:15	6.605,14	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:28:25	6.603,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:25	6.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:36	6.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:08	6.589,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:12	6.588,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:47	6.587,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



17/05/2023 - 09:30:50	6.586,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:15	6.582,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:21	6.581,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:56	6.580,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:02	6.579,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:30	6.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:43	5.990,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:26	5.950,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:33	5.949,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:58	5.940,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:14	5.939,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:22	5.929,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:30	5.928,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:02	5.926,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:05	5.925,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:27	5.924,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:33	5.923,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:38:43	5.921,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:38:54	5.920,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:15	5.910,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:19	5.909,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:02	5.900,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:12	5.899,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:27	5.880,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:38	5.879,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:41:56	5.877,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:01	5.876,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:47	5.875,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:51	5.874,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:07	5.872,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:12	5.871,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:56	5.870,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:04	5.869,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:19	5.865,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:31	5.864,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:13	5.863,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:25	5.862,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

COMISSÃO PERMANENTE
F.L.S. 269
[Assinatura]



17/05/2023 - 09:45:48	5.861,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:54	5.860,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:19	5.859,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:43	5.858,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:01	5.856,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:07	5.855,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:40	5.854,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:56	5.853,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:33	5.852,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:39	5.851,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:07	5.800,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:11	5.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:20	5.789,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:26	5.788,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:48	5.780,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:52	5.779,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:26	5.778,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:31	5.777,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:59	5.776,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:08	5.775,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:36	5.774,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:49	5.773,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:08	5.772,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:16	5.771,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:57	5.770,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:17	5.769,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:53	578,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:47	577,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:46	5.600,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 09:59:18	5.599,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:21	5.598,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:40	5.597,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:52	5.596,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:23	5.595,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:32	5.594,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:54	5.593,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:05	5.592,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 10:01:41	5.591,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:46	5.590,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:28	5.589,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:35	5.588,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:45	5.500,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:03:05	5.499,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:10	5.498,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:45	5.497,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:48	5.496,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:14	5.495,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:19	5.494,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:49	5.493,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:02	5.492,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:08	5.491,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:12	5.490,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:51	5.489,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:11	5.488,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:26	5.487,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:33	5.486,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:53	5.485,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:59	5.484,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:29	5.483,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:37	5.482,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:56	5.481,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:05	5.480,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:36	5.479,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:42	5.478,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:49	5.477,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:55	5.476,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:20	5.475,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:46	5.474,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:04	5.473,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:19	5.472,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:51	5.471,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:05	5.470,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:22	5.469,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:29	5.468,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 10:13:35	5.400,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:14:09	5.399,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:15	5.398,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:37	5.397,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:51	5.396,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:04	5.395,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:23	5.394,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:52	5.393,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:57	5.392,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:20	5.391,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:25	5.390,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:01	5.389,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:04	5.388,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:28	5.387,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:33	5.386,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:26	5.385,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:29	5.384,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:03	5.383,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:09	5.382,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:47	5.381,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:57	5.380,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:35	2.379,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:52	2.378,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:10	2.377,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:23	2.376,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:53	2.375,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:59	2.374,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:26	2.373,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:34	2.372,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:53	2.371,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:56	2.370,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:26	2.369,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:31	2.368,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:25:55	2.367,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:26:02	2.366,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:37	2.365,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:41	2.364,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 10:29:23	2.363,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:32	2.362,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:06	2.361,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:19	2.360,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:26	2.359,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:38	2.358,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SETORES RELACIONADOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/05/2023 - 08:39:03	7.796,00 (proposta)	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
16/05/2023 - 09:46:51	7.796,00 (proposta)	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
16/05/2023 - 14:28:04	7.640,00 (proposta)	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
16/05/2023 - 20:08:06	7.796,00 (proposta)	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:53:01	7.639,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:45	7.638,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:04	7.637,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:49	7.636,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:01	7.635,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:36	7.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:00	7.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:21	7.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:00	7.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:25	7.450,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:42	7.449,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:19	7.400,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:31	7.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:05	7.380,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:27	7.379,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:59	7.360,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:12	7.359,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:38	7.350,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:57	7.349,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:47	7.330,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:50	7.329,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:15	7.325,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:56	7.324,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:36	7.300,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:52	7.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 09:06:26	7.250,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:06:39	7.249,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:06	7.200,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:19	7.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:58	7.150,10	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:16	7.149,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:36	7.100,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:46	7.099,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:10	7.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:09:28	6.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:05	6.800,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:12	6.789,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:42	6.700,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:49	6.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:11	6.600,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:14	6.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:59	6.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:15	6.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:30	6.400,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:38	6.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:59	6.300,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:04	6.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:37	6.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:42	5.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:02	5.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:23	4.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:48	4.500,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:57	4.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:26	4.300,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:29	4.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:17:01	4.200,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:17:14	4.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:18:29	4.150,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:18:40	4.149,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:56	4.100,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:20:03	4.090,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:33	4.080,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



17/05/2023 - 09:21:38	4.079,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:42	4.078,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:58	4.077,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:23:55	4.076,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:03	4.075,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:44	4.070,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:24:48	4.069,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:24	4.050,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:34	4.049,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:05	4.045,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:13	4.044,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:59	4.040,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:27:12	4.039,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:28:42	4.037,44	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:28:48	4.035,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:39	4.020,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:45	4.019,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:17	4.018,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:28	4.017,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:30:56	4.015,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:00	4.014,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:04	4.000,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:09	3.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:48	3.989,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:56	3.987,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:34	3.980,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:44	3.979,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:08	3.969,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:20	3.968,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:33	3.965,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:36	3.964,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:36:38	3.962,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:36:45	3.961,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:36	3.960,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:49	3.959,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:41	3.950,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:44	3.940,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido



17/05/2023 - 09:39:49	3.949,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:55	3.939,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:10	3.930,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:18	3.929,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:48	3.925,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:57	3.924,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:26	3.920,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:42	3.919,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:14	3.915,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:17	3.914,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:48	3.912,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:10	3.911,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:26	3.910,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:37	3.909,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:24	3.907,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:30	3.906,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:57	3.904,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:01	3.903,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:28	3.902,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:36	3.901,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:53	3.900,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:00	3.899,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:31	3.898,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:38	3.897,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:17	3.896,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:20	3.895,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:16	3.893,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:20	3.892,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:27	3.891,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:32	3.890,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:58	3.889,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:04	3.888,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:33	3.887,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:37	3.886,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:07	3.885,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:12	3.884,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:44	3.883,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



17/05/2023 - 09:52:53	3.882,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:18	3.881,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:53:22	3.880,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:30	3.879,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:54:52	3.878,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:26	3.877,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:34	3.876,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:49	3.875,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:01	3.874,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:22	3.873,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:32	3.872,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:57:35	3.871,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:57:52	3.870,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:31	3.869,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:34	3.868,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:06	3.867,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:27	3.866,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:50	3.865,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:59	3.864,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:33	3.863,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:00:37	3.862,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:02	3.861,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:11	3.860,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:03	3.859,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:11	3.858,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:35	3.857,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:44	3.856,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:53	3.800,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:03:19	3.799,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:23	3.798,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:53	3.797,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:00	3.796,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:38	3.795,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:45	3.794,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:14	3.793,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:19	3.792,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:18	3.791,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



17/05/2023 - 10:06:23	3.790,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:58	3.789,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:23	3.788,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:43	3.787,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:48	3.786,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:17	3.785,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:26	3.784,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:04	3.783,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:14	3.782,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:46	3.781,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:00	3.780,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:57	3.779,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:12	3.778,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:29	3.777,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:50	3.776,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:10	3.775,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:39	3.774,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:12:59	3.773,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:09	3.772,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:30	3.771,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:35	3.770,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:45	3.700,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:14:15	3.699,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:25	3.698,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:43	3.697,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:57	3.696,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:10	3.695,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:30	3.694,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:00	3.693,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:02	3.692,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:31	3.691,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:37	3.690,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:09	3.689,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:16	3.688,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:50	2.687,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:54	2.686,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:33	2.685,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado



17/05/2023 - 10:18:41	2.684,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:03	2.600,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:19:13	2.683,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:22	2.599,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:40	2.598,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:19:56	2.597,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:03	2.596,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:42	2.595,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:57	2.594,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:22	2.593,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:28	2.592,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:58	2.591,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:05	2.590,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:34	2.589,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:39	2.587,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:23:00	2.586,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:23:04	2.585,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:32	2.584,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:37	2.583,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:25:59	2.582,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:26:08	2.581,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:39	2.580,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:46	2.579,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:26	2.578,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:37	2.577,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:08	2.576,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:27	2.575,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:30	2.574,00	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:45	2.573,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:34:34	2.560,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:34:41	2.559,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:36:12	2.550,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:36:31	2.549,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:37:50	2.540,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:38:03	2.449,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:39:41	2.445,00	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 10:39:52	2.444,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



0005 - ZONA RURAL E DISTRITO DE PINDURÃO

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/05/2023 - 10:01:51	8.180,64 (proposta)	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
16/05/2023 - 14:35:27	20.000,00 (proposta)	40.120.343/0001-04 - PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	Cancelado
16/05/2023 - 20:08:06	8.180,64 (proposta)	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
16/05/2023 - 20:43:05	7.700,00 (proposta)	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	Válido
17/05/2023 - 08:53:10	7.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:54:01	7.690,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 08:54:22	7.689,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:55:00	7.685,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 08:56:15	7.684,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:56:47	7.683,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 08:57:10	7.682,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:57:32	7.680,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 08:58:09	7.679,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:58:30	7.675,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 08:59:09	7.674,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 08:59:33	7.670,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 08:59:51	7.669,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:16	7.665,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:00:37	7.664,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:00:56	7.660,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:01:35	7.659,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:01:59	7.650,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:02:19	7.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:02:42	7.640,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:03:05	7.639,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:03:26	7.630,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:04:00	7.629,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:04:19	7.620,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:05:03	7.619,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:05:24	7.615,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:05:47	7.614,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:07:01	7.600,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:07:26	7.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:08:41	7.590,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido



17/05/2023 - 09:08:54	7.589,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:10:03	7.585,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:10:19	7.584,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:11:19	7.583,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:11:43	7.582,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:12:30	7.581,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:12:43	7.580,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:13:18	7.579,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:13:48	7.578,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:14:15	7.577,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:14:30	7.576,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:25	7.575,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:15:34	7.574,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:15:52	7.573,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:16:04	7.572,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:16:21	7.571,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:16:35	7.570,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:17:06	7.569,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:17:20	7.568,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:17:47	7.567,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:18:00	7.566,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:18:36	7.565,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:18:46	7.564,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:04	7.563,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:19:24	7.562,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:19:44	7.561,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:20:11	7.560,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:20:38	7.559,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:20:53	7.558,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:21:28	7.557,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:21:43	7.556,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:08	7.555,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:22:20	7.554,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:22:39	7.553,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:23:04	7.552,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:23:50	7.551,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:24:09	7.550,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 09:24:36	7.549,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:24:53	7.548,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:25:37	7.547,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:26:07	7.546,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:26:32	7.545,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:27:06	7.544,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:27:38	7.543,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:27:45	7.542,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:28:25	7.541,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:28:31	7.540,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:28:53	7.539,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:29:32	7.538,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:29:59	7.537,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:30:24	7.536,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:05	7.535,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:31:26	7.534,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:31:55	7.533,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:32:14	7.532,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:32:37	7.531,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:33:02	7.530,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:33:29	7.529,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:33:50	7.528,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:34:29	7.527,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:34:40	7.526,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:35:04	7.525,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:35:13	7.524,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:36:00	7.520,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:36:17	7.519,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:36:45	7.515,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:36:50	7.514,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:37:19	7.510,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:37:44	7.509,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:38:16	7.500,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:38:25	7.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:38:49	7.495,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:39:06	7.494,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:25	7.490,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido



17/05/2023 - 09:39:36	7.489,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:39:59	7.488,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:40:26	7.487,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:40:52	7.486,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:41:03	7.485,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:41:31	7.484,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:41:43	7.483,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:07	7.482,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:42:19	7.481,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:42:45	7.480,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:43:22	7.479,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:43:50	7.478,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:44:16	7.477,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:44:47	7.476,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:45:05	7.475,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:45:30	7.474,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:45:43	7.473,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:46:11	7.472,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:46:25	7.471,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:00	7.460,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:47:14	7.459,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:47:37	7.450,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:47:44	7.449,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:04	7.440,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:48:26	7.439,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:48:40	7.430,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:49:05	7.429,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:19	7.425,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:49:26	7.424,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:49:55	7.420,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:50:08	7.419,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:50:44	7.415,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:51:10	7.414,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:51:44	7.410,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:52:18	7.409,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:52:37	7.400,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:52:58	7.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 09:53:34	7.395,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:54:23	7.394,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:55:16	7.393,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:55:39	7.392,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:56:15	7.391,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:56:37	7.390,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:57:17	7.389,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:57:58	7.388,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:58:34	7.385,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:58:40	7.384,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:12	7.380,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 09:59:33	7.379,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 09:59:55	7.375,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:00:13	7.374,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:07	7.370,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:01:17	7.369,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:01:43	7.365,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:01:52	7.364,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:02:15	7.360,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:02:51	7.359,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:03:13	7.350,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:03:29	7.349,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:06	7.340,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:04:13	7.339,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:04:32	7.330,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:04:52	7.329,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:05:26	7.320,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:05:55	7.319,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:18	7.315,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:06:28	7.314,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:06:50	7.310,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:07:27	7.309,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:07:59	7.308,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:08:11	7.307,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:08:42	7.306,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:08:50	7.305,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:21	7.300,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido



17/05/2023 - 10:09:31	7.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:09:59	7.290,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:10:08	7.289,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:10:30	7.280,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:11:19	7.279,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:11:51	7.270,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:12:44	7.269,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:13:26	7.265,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:13:40	7.264,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:15	7.260,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:14:30	7.259,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:14:57	7.250,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:15:02	7.249,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:15:34	7.240,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:15:52	7.239,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:16:16	7.230,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:16:43	7.229,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:17:52	7.220,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:18:00	7.219,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:18:49	7.200,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:19:34	7.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:20:28	7.175,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:21:03	7.174,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:21:54	7.150,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:22:10	7.149,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:22:43	7.130,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:23:10	7.129,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:23:55	7.110,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:24:12	7.109,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:24:39	7.100,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:24:50	7.099,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:25:31	7.075,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:25:44	7.074,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:26:27	7.050,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:26:46	7.049,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:27:22	7.020,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:27:27	7.019,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 10:28:13	7.000,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:26:20	6.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:29:10	6.975,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:29:43	6.974,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:30:14	6.950,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:30:22	6.949,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:30:47	6.940,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:31:35	6.939,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:31:57	6.920,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:32:07	6.919,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:32:29	6.910,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:32:50	6.909,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:33:21	6.900,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:33:34	6.890,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:34:19	6.870,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:34:30	6.869,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:34:59	6.840,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:35:13	6.839,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:35:52	6.815,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:35:59	6.814,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:36:25	6.800,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:36:48	6.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:37:18	6.750,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:37:33	6.749,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:37:59	6.730,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:38:08	6.729,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:38:27	6.700,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:38:45	6.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:39:07	6.670,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:39:16	6.669,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:39:45	6.650,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:39:58	6.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:40:37	6.620,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:40:45	6.619,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:41:06	6.600,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:41:14	6.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:41:46	6.575,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido



17/05/2023 - 10:42:14	6.574,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:42:39	6.550,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:42:53	6.549,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:43:23	6.520,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:43:38	6.519,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:44:04	6.500,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:44:11	6.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:44:33	6.470,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:44:56	6.469,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:45:18	6.430,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:45:27	6.429,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:45:52	6.400,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:46:29	6.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:47:06	6.370,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:47:47	6.369,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:48:11	6.330,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:48:29	6.329,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:48:52	6.300,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:49:23	6.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:49:44	6.270,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:50:02	6.269,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:50:30	6.230,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:50:46	6.229,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:51:22	6.200,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:51:39	6.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:52:16	6.150,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:52:36	6.149,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:53:07	6.100,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:53:24	6.099,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:54:06	6.050,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:54:19	6.049,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:55:04	6.000,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:55:15	5.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:55:51	5.950,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:56:03	5.949,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:56:30	5.930,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:56:52	5.929,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado



17/05/2023 - 10:57:22	5.900,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:57:37	5.889,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:58:12	5.850,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:58:21	5.849,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 10:58:59	5.800,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 10:59:27	5.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:00:00	5.750,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:00:11	5.749,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:00:38	5.700,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:00:55	5.699,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:01:20	5.650,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:01:41	5.649,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:02:19	5.600,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:02:37	5.599,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:03:10	5.500,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:03:23	5.499,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:03:54	5.450,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:04:04	5.449,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:04:31	5.400,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:04:47	5.399,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:05:14	5.350,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:05:34	5.349,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:05:55	5.300,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:06:08	5.299,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:06:36	5.250,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:06:54	5.249,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:07:17	5.200,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:07:28	5.199,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:07:48	5.150,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:07:58	5.149,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:08:17	5.120,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:08:34	5.119,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:09:17	5.100,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:09:33	5.099,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:09:59	5.050,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:10:19	5.049,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:10:46	5.020,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido



17/05/2023 - 11:11:01	5.019,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:11:28	5.000,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:11:42	4.999,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:12:36	4.950,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:12:50	4.949,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:13:43	4.930,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:13:59	4.929,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:14:36	4.900,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:14:57	4.899,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:15:31	4.850,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:15:58	4.849,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado
17/05/2023 - 11:16:45	4.800,00	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Válido
17/05/2023 - 11:16:54	4.799,00	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	18/05/2023 - 09:54:52	10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	DOCUMENTAÇAO.pdf
0005	22/05/2023 - 11:40:48	31.526.818/0001-76 - EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	Diligência-EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS.pdf
0001	22/05/2023 - 11:54:45	44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	DOCUMENTAÇÃO - BETANIA DA SILVA.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	15/05/2023 - 17:25	EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
BETANIA DA SILVA	16/05/2023 - 10:58	BETANIA DA SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	16/05/2023 - 16:14	PROXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
J M DE FREITAS BARROS LTDA	16/05/2023 - 22:44	JACINTO MURILO DE FREITAS BARROS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
19/05/2023 - 09:50:42	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Item 0001 - PRÉDIO DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

Desclassificação: O fornecedor apresentou proposta manifestamente inexequível, não comprovando a capacidade de execução do objeto através de diligências solicitadas.



19/05/2023 - 09:57:18 J M DE FREITAS BARROS LTDA 10.861.011/0001-10 Item 0002 - SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES RELACIONADOS/ZONA URBANA

Desclassificação: Licitante apresentou proposta manifestamente inexecuível, tendo em vista que não comprovou através dos documentos solicitados, ser possível executar o objeto com o valor proposto.

19/05/2023 - 09:58:32 J M DE FREITAS BARROS LTDA 10.861.011/0001-10 Item 0003 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES RELACIONADOS

Desclassificação: Licitante apresentou proposta manifestamente inexecuível, tendo em vista que não comprovou através dos documentos solicitados ser possível executar o objeto com o valor proposto.

19/05/2023 - 09:59:50 J M DE FREITAS BARROS LTDA 10.861.011/0001-10 Item 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SETORES RELACIONADOS

Desclassificação: Licitante apresentou proposta manifestamente inexecuível, tendo em vista que não comprovou através dos documentos solicitados, ser possível executar o objeto com o valor proposto.

19/05/2023 - 10:00:27 J M DE FREITAS BARROS LTDA 10.861.011/0001-10 Item 0005 - ZONA RURAL E DISTRITO DE PINDURÃO

Desclassificação: Licitante apresentou proposta manifestamente inexecuível, tendo em vista que não comprovou através dos documentos solicitados, ser possível executar o objeto com o valor proposto.

23/05/2023 - 09:24:09 PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A 40.120.343/0001-04 Abrangendo todo o processo

A certidão FGTS enviado pelo licitante está vencida, pois sua data de validade foi até 09/05 conforme pode ser consultada, enquanto o pregão teve sua abertura em 17/05.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/05/2023 - 17:00	29/05/2023 - 18:00	01/06/2023 - 18:00

0001 - PRÉDIO DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	23/05/2023 - 15:04:25	Manifestamos interposição de recurso com entendimento Conforme Marçal Justen Filho, "A desclassificação por inexecuibilidade apenas pode ser admitida como EXCEÇÃO, em hipóteses muito restritas. O núcleo da concepção ora adotada reside na impossibilidade de o Estado transformar-se em fiscal da lucratividade privada e na plena admissibilidade de propostas deficitárias". Ressaltamos ainda que os valores orçados por esta Administração não trazem em seu edital planilhas de composição de custo demonstrando com se chegou ao valor estimado da contratação, e com bases em suposições considerou nossa proposta inexecuível. Será encaminhado o TCE PB e MPF PB cópias das atas deste processo para averiguação de possíveis irregularidades e ilegalidades cometidas por esta comissão no julgamento do respectivo Pregão.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
10.861.011/0001-10 - J M DE FREITAS BARROS LTDA	29/05/2023 - 10:46:37	RECURSO_merged.pdf.	Aguardando Julgamento

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
44.707.847/0001-86 - BETANIA DA SILVA	01/06/2023 - 13:35	CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO Interposto pela empresa Concorrente/Licitante J M DE FREITAS BARROS LTDA, demonstrando nesta as razões de fato e de direito pertinentes para desprover os recursos interpostos contrarrazão.pdf.	

Classificação Parcial

LOTE 0001 - PRÉDIO DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Desclassificado	3.989,00
2º	BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	Arrematante	3.990,00
3º	PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	Desclassificado	4.040,00
4º	EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	Classificado	10.297,28

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado; Classificado e Rejeitado.



LOTE 0002 - SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES RELACIONADOS/ZONA URBANA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Desclassificado	2.149,00
2º	BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	Arrematante	2.150,00
3º	PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	Desclassificado	2.276,00
4º	EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	Classificado	6.236,80

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES RELACIONADOS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Desclassificado	2.358,00
2º	PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	Desclassificado	2.359,00
3º	BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	Arrematante	5.400,00
4º	EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	Classificado	10.895,20

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SETORES RELACIONADOS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Desclassificado	2.444,00
2º	BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	Arrematante	2.444,96
3º	PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	Desclassificado	2.574,00
4º	EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	Classificado	7.796,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0005 - ZONA RURAL E DISTRITO DE PINDURÃO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	J M DE FREITAS BARROS LTDA	10.861.011/0001-10	Desclassificado	4.799,00
2º	EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS	31.526.818/0001-76	Arrematante	4.800,00
3º	BETANIA DA SILVA	44.707.847/0001-86	Classificado	7.700,00
4º	PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A	40.120.343/0001-04	Desclassificado	20.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
17/05/2023 - 08:41:35	Pregoeiro	Bom dia Senhores licitantes!
17/05/2023 - 08:42:14	Pregoeiro	Sejam bem vindos ao nosso certame licitatório.
17/05/2023 - 08:42:37	Pregoeiro	Peço desculpas pelo pequeno atraso.
17/05/2023 - 08:43:15	Pregoeiro	Irei verificar a conformidade das propostas cadastradas, e dentro de alguns instantes abrirei o sistema para lances.
17/05/2023 - 08:43:29	Pregoeiro	Peço que aguardem logados e acompanhem tudo pelo chat.
17/05/2023 - 08:43:33	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/05/2023 - 08:48:13	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/05/2023 - 08:48:15	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31, No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/05/2023 - 08:48:15	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/05/2023 - 08:48:15	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
17/05/2023 - 08:50:08	Pregoeiro	Senhores peço que leve o certame a sério e ofereçam seus melhores lances dentro do tempo hábil
17/05/2023 - 08:50:40	Pregoeiro	Lembro que toda e qualquer informação prestada, é de responsabilidade dos senhores.
17/05/2023 - 08:50:44	Pregoeiro	Boa sorte a todos.
17/05/2023 - 08:51:10	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
17/05/2023 - 08:51:10	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/05/2023 - 08:51:11	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.




17/05/2023 - 08:51:11	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/05/2023 - 08:51:13	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
17/05/2023 - 08:51:13	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/05/2023 - 08:51:14	Sistema	O lote 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
17/05/2023 - 08:51:14	Sistema	O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/05/2023 - 08:51:15	Sistema	O lote 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
17/05/2023 - 08:51:15	Sistema	O lote 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/05/2023 - 08:52:58	Pregoeiro	Lembro aos senhores que lances considerados inexequíveis, que apresentem preços abaixo dos 70 poderão ser cancelados.
17/05/2023 - 09:08:54	Pregoeiro	Senhores licitantes, enviem seus melhores lances.
17/05/2023 - 09:22:05	Pregoeiro	Senhores licitantes, lances com valores abaixo dos 70 serão passíveis de solicitação de documentação complementar à sua capacidade de execução.
17/05/2023 - 09:56:38	Sistema	O lote 0003 teve o lance de R\$ 578,00 cancelado pelo pregoeiro.
17/05/2023 - 09:56:38	Sistema	Motivo: IANCE MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEL
17/05/2023 - 09:58:35	Sistema	O lote 0003 teve o lance de R\$ 577,00 cancelado pelo pregoeiro.
17/05/2023 - 09:58:35	Sistema	Motivo: Lance manifestamente inexequível
17/05/2023 - 09:59:14	Pregoeiro	Senhores licitantes, pedimos que levem a sério o certame.
17/05/2023 - 09:59:52	Pregoeiro	Lembro que qualquer declaração falsa a fim de prejudicar o certame ou vencer o mesmo, será passível de punição.
17/05/2023 - 10:34:38	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
17/05/2023 - 10:41:36	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
17/05/2023 - 10:41:55	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
17/05/2023 - 10:50:35	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
17/05/2023 - 11:18:54	Sistema	O lote 0005 foi encerrado.
17/05/2023 - 11:24:26	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA - ME com lance de R\$ 3.989,00.
17/05/2023 - 11:24:26	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA - ME com lance de R\$ 2.149,00.
17/05/2023 - 11:24:26	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA - ME com lance de R\$ 2.358,00.
17/05/2023 - 11:24:26	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA - ME com lance de R\$ 2.444,00.
17/05/2023 - 11:24:26	Sistema	O lote 0005 teve como arrematante J M DE FREITAS BARROS LTDA - ME com lance de R\$ 4.799,00.
17/05/2023 - 11:24:27	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
17/05/2023 - 11:24:50	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/05/2023 às 13:30.
17/05/2023 - 11:25:29	F. J M DE FREITAS BA...	Negociação Item 0001: bom dia senhor pregoeiro, ja estamos no nosso menor valor para cada lote ganho
17/05/2023 - 11:25:30	Pregoeiro	Senhor licitante, vossa senhoria apresentou lances muito abaixo dos valores orçados, que se apresentam aparentemente inexequíveis.
17/05/2023 - 11:26:13	Pregoeiro	Assim sendo, solicito que vossa senhoria envie notas fiscais, planilhas de composição de custos ou qualquer outro documento que comprove a capacidade de execução do objeto ora licitado.
17/05/2023 - 11:26:50	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
17/05/2023 - 11:27:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/05/2023.
17/05/2023 - 11:27:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/05/2023.
17/05/2023 - 11:27:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/05/2023.
17/05/2023 - 11:27:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/05/2023.
17/05/2023 - 11:27:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/05/2023.
17/05/2023 - 11:28:01	Pregoeiro	os documentos solicitados devem ser enviados no prazo de 30 minutos, caso contrário vossa senhoria será desclassificado por apresentar preço manifestamente inexequível para os lotes
17/05/2023 - 11:35:52	F. J M DE FREITAS BA...	Documentação Lote 0001: senhor pregoeiro, solicito desde já que seja prorrogado o período da entrega da documentação complementar, tendo em vista que o primeiro prazo é impossível de fazer a juntada de documentos
17/05/2023 - 11:57:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 18/05/2023.
17/05/2023 - 11:58:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 18/05/2023.
17/05/2023 - 11:58:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 18/05/2023.
17/05/2023 - 11:58:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 18/05/2023.
17/05/2023 - 11:59:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 18/05/2023.
17/05/2023 - 12:00:21	Pregoeiro	Senhor licitante, o prazo foi estendido até amanhã ao meio dia. Lembro que a planilha de composição de custos deve estar detalhada, e deve usar coeficientes técnicos para sua composição, sendo portanto passível aprovação ou não, conforme análise.
17/05/2023 - 12:00:45	Pregoeiro	Caso haja dúvidas estamos a disposição.
17/05/2023 - 12:00:59	Pregoeiro	O chat será temporariamente suspenso por esse que vos fala.
18/05/2023 - 09:54:52	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
19/05/2023 - 09:49:01	Pregoeiro	Senhor licitante, a composição de custos enviada por vossa senhoria não atende a nossa diligência em vista que não evidenciou a capacidade de execução do objeto ora licitado com valor proposto. Assim sendo, vossa senhoria estará sendo desclassificada pelo motivo supramencionado.
19/05/2023 - 09:50:42	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.



19/05/2023 - 09:50:42	Sistema	Motivo: O fornecedor apresentou proposta manifestamente inexequível, não comprovando a capacidade de execução do objeto através de diligências solicitadas.
19/05/2023 - 09:50:42	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante BETANIA DA SILVA com lance de R\$ 3,990,00.
19/05/2023 - 09:51:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 19/05/2023.
19/05/2023 - 09:53:19	Pregoeiro	Senhor licitante BETANIA DA SILVA, solicito de vossa senhora, assim como do licitante anterior, que envie dentro do prazo estipulado, planilha de composição de custos, ou notas fiscais que comprovem o a capacidade de execução do objeto com o valor proposto, tendo em vista que o mesmo também ficou muito abaixo do valor de referência.
19/05/2023 - 09:57:18	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
19/05/2023 - 09:57:18	Sistema	Motivo: Licitante apresentou proposta manifestamente inexequível, tendo em vista que não comprovou através dos documentos solicitados, ser possível executar o objeto com o valor proposto.
19/05/2023 - 09:57:18	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante BETANIA DA SILVA com lance de R\$ 2,150,00.
19/05/2023 - 09:58:32	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
19/05/2023 - 09:58:32	Sistema	Motivo: Licitante apresentou proposta manifestamente inexequível, tendo em vista que não comprovou através dos documentos solicitados ser possível executar o objeto com o valor proposto.
19/05/2023 - 09:58:32	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A com lance de R\$ 2,359,00.
19/05/2023 - 09:59:50	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi desclassificado para o lote 0004 pelo pregoeiro.
19/05/2023 - 09:59:50	Sistema	Motivo: Licitante apresentou proposta manifestamente inexequível, tendo em vista que não comprovou através dos documentos solicitados, ser possível executar o objeto com o valor proposto.
19/05/2023 - 09:59:50	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante BETANIA DA SILVA com lance de R\$ 2,445,00.
19/05/2023 - 10:00:27	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA foi desclassificado para o lote 0005 pelo pregoeiro.
19/05/2023 - 10:00:27	Sistema	Motivo: Licitante apresentou proposta manifestamente inexequível, tendo em vista que não comprovou através dos documentos solicitados, ser possível executar o objeto com o valor proposto.
19/05/2023 - 10:00:27	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS com lance de R\$ 4,800,00.
19/05/2023 - 10:02:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 19/05/2023.
19/05/2023 - 10:02:57	Sistema	Motivo: Senhor licitante, solicito que apresente composição de custos unitários, ou notas fiscais eletrônicas que comprovem a capacidade de execução do objeto com o valor proposto, tendo em vista que ficou muito abaixo do termo de referência.
19/05/2023 - 10:03:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 19/05/2023.
19/05/2023 - 10:04:31	Pregoeiro	Senhor licitante PROXIMA, solicito que apresente composição de custos unitários, ou notas fiscais eletrônicas que comprovem a capacidade de execução do objeto com o valor proposto para o item 3, tendo em vista que a vossa proposta ficou muito abaixo do termo de referência.
19/05/2023 - 10:04:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 19/05/2023.
19/05/2023 - 10:05:31	Pregoeiro	Senhor licitante BETANIA SILVA, também para o item 4, solicito que apresente composição de custos unitários, ou notas fiscais eletrônicas que comprovem a capacidade de execução do objeto com o valor proposto, tendo em vista que ficou muito abaixo do termo de referência.
19/05/2023 - 10:06:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 19/05/2023.
19/05/2023 - 10:06:38	Pregoeiro	Senhor licitante EDSON RIVALDO, solicito que apresente composição de custos unitários, ou notas fiscais eletrônicas que comprovem a capacidade de execução do objeto com o valor proposto para o item 5, tendo em vista que ficou muito abaixo do termo de referência.
19/05/2023 - 10:06:59	Pregoeiro	Caso os senhores necessitem de mais tempo, basta solicitar que o faremos.
19/05/2023 - 10:07:29	Pregoeiro	O não atendimentos das solicitações acima poderá acarretar na desclassificação do licitante para o item vencido.
19/05/2023 - 10:09:06	Pregoeiro	Lembro ainda que os documentos devem evidenciar de forma clara a possibilidade de executar o objeto com o valor que foi proposto em lance. Quando ser nesse caso, notas fiscais, ou uma composição de custos que demonstre tal fato.
19/05/2023 - 11:43:55	F. EDSON RIVALDO DE ...	Documentação Lote 0005: Bom dia! Senhor pregoeiro, solicito que seja prorrogado o período da entrega da documentação de diligências, tendo em vista que o primeiro prazo é impossível de fazer a juntada de documento para atendimento da diligências.
19/05/2023 - 12:30:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/05/2023.
19/05/2023 - 12:30:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/05/2023.
19/05/2023 - 12:30:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/05/2023.
19/05/2023 - 12:30:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/05/2023.
19/05/2023 - 12:30:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/05/2023.
19/05/2023 - 12:31:19	Pregoeiro	Senhores licitantes, reitero meu pedido anterior, e abro o prazo até a próxima segunda 22/05 para o envio da documentação solicitada, sob pena de desclassificação em caso de descumprimento.
22/05/2023 - 11:40:46	F. EDSON RIVALDO DE ...	Documentação Lote 0005: Bom dia, Sr. Pregoeiro! Segue documentação de Diligência.
22/05/2023 - 11:40:48	Sistema	A diligência do lote 0005 foi anexada ao processo.
22/05/2023 - 11:54:45	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/05/2023 - 09:24:09	Sistema	O fornecedor PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A foi inabilitado no processo.
23/05/2023 - 09:24:09	Sistema	Motivo: A certidão FGTS enviado pelo licitante está vencida, pois sua data de validade foi até 09/05/2023 e não pode ser consultada, enquanto o pregão teve sua abertura em 17/05.
23/05/2023 - 09:24:09	Sistema	O fornecedor PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
23/05/2023 - 09:24:09	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante BETANIA DA SILVA com lance de R\$ 5,400,00.
23/05/2023 - 09:36:36	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/05/2023.



23/05/2023 - 09:36:36	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 09:36:36	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 09:36:36	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 09:36:36	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 11:29:30	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
23/05/2023 - 11:53:50	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
23/05/2023 - 13:16:21	Pregoeiro	Senhor licitante, vi que vossa senhoria apresentou as propostas readequadas de todos os arquivos em um único lote, porém para o sistema é necessário informar a proposta de cada lote para que o sistema habilite a aceitação ou não da proposta conforme o caso
23/05/2023 - 13:16:48	Pregoeiro	Assim sendo, irei abrir prazo para envio das propostas readequadas aos demais lotes faltantes
23/05/2023 - 13:17:23	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 13:17:23	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 13:17:23	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 13:17:23	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 13:17:23	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 23/05/2023.
23/05/2023 - 13:19:10	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
23/05/2023 - 13:21:04	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoeiro.
23/05/2023 - 13:21:36	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BETANIA DA SILVA.
23/05/2023 - 13:21:42	Sistema	Para o lote 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS.
23/05/2023 - 13:22:54	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
23/05/2023 - 13:27:48	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
23/05/2023 - 13:30:26	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.
23/05/2023 - 13:32:58	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
23/05/2023 - 13:38:21	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
23/05/2023 - 13:40:08	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BETANIA DA SILVA.
23/05/2023 - 13:40:20	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
23/05/2023 - 13:40:41	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BETANIA DA SILVA.
23/05/2023 - 13:40:48	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoeiro.
23/05/2023 - 13:40:48	Sistema	O valor vencedor para o lote 0004 foi alterado para R\$ 2.444,96 para corresponder a proposta readequada.
23/05/2023 - 13:41:06	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BETANIA DA SILVA.
23/05/2023 - 13:41:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/05/2023 às 17:00.
23/05/2023 - 15:04:25	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
24/05/2023 - 12:21:35	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
24/05/2023 - 12:21:35	Sistema	Intenção: Manifestamos interposição de recurso com entendimento Conforme Marçal Justen Filho, "A desclassificação por inexequibilidade apenas pode ser admitida como EXCEÇÃO, em hipóteses muito restritas. O núcleo da concepção ora adotada reside na impossibilidade de o Estado transformar-se em fiscal da lucratividade privada e na plena admissibilidade de propostas deficitárias". Ressaltamos ainda que os valores orçados por esta Administração não trazem em seu edital planilhas de composição de custo demonstrando com se chegou ao valor estimado da contratação, e com bases em suposições considerou nossa proposta inexequível. Será encaminhado o TCE PB e MPF PB cópias das atas deste processo para averiguação de possíveis irregularidades e ilegalidades cometidas por esta comissão no julgamento do respectivo Pregão.
26/05/2023 - 10:44:48	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 29/05/2023 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/06/2023 às 18:00.
29/05/2023 - 10:46:37	Sistema	O fornecedor J M DE FREITAS BARROS LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
01/06/2023 - 13:35:49	Sistema	O fornecedor BETANIA DA SILVA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
02/06/2023 - 08:29:49	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.


 JEFERSON DOUGLAS DA SILVA
 Pregoeiro



DANIEL JOSÉ DOS SANTOS

Apolo



VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Camalaú
Prefeitura Municipal de Camalaú
Registro de Preços Eletrônico - 8/2023

BETANIA DA SILVA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 44.707.847/0001-86 - Endereço: R JOSE BASTOS DA SILVA - CEP: 58500000 - UF: PB - Município: - Telefone: (83) 99655-2635

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		PRÉDIO DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA					
	0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da prefeitura para acesso livre da população. Com fornecimento de 200 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	142,50	1.140,00
	0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads, suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, E CPL. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	213,75	1.710,00
	0003	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	71,25	570,00



0004	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a: Secretaria de Infraestrutura. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	71,25	570,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 3.990,00
0002	SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES RELACIONADOS/ZONA URBANA					
0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Saúde E Farmácia. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	134,37	1.074,96
0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Secretaria de Saúde. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	67,18	537,44
0003	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, par fornecimento junto ao Centro Especializado em Odontologia (CEO) da Secretaria de Saúde. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	67,20	537,60
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.150,00
0003	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETORES RELACIONADOS					



0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	84,37	674,96
0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do CRAS ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	84,37	674,96
0003	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do CREAS ligada à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	84,37	674,96
0004	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do Conselho Tutelar ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	84,37	674,96



0005	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Alfo Santo Antônio, na academia da Saúde (academia da saúde). Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8.0000 MÊS	84,37	674,96
0006	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Praça de eventos. Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	84,37	674,96
0007	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do SCFV I (PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)) ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	84,37	674,96
0008	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do SCFV II (PROJOVEM) ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8.0000 MÊS	84,41	675,28
TOTAL DO LOTE						
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SETORES RELACIONADOS					



0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Creche Municipal Lar da Criança ligado a Secretaria de Educação, Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	61,12	488,96
0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura ligado a Secretaria de Educação, Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	61,12	488,96
0003	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio do Centro Educacional Professora Odete Marciel Firmo ligado a Secretaria de Educação, Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	61,12	488,96
0004	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Secretaria de Educação, Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	61,12	488,96



0005	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto ao Prédio da Centro Integrado de Educação e Cultura - CIEC. Com fornecimento de 300 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	61,14	489,12
TOTAL DO LOTE						R\$ 2.444,96

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 13.984,96

EDSON RIVALDO DE ARAUJO SANTOS - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 31.526.818/0001-76 - Endereço: RUA NAPOLEAO FERREIRA GOMES - CEP: 58530000 - UF: PB - Município: - Telefone: (83) 99902-6037

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0005		ZONA RURAL E DISTRITO DE PINDURÃO					
	0001	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na zona Rural: Unidade Ancora de Atendimento de Saúde no Sítio Madeira. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00
	0002	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na Zona Rural: Unidade Ancora de Atendimento de Saúde no Sítio Roça Velha. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00



0003	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso na Zona Rural: Unidade Ancora de Atendimento de Saúde no Sítio Cangalha. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00
0004	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Saúde que compreenderá pontos de acesso no Posto de Atendimento de Saúde no distrito do Pindurão. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00
0005	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso no Distrito do Pindurão na Escola Municipal Severino Lucas da Silva. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00
0006	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio do Meio, escola Municipal Luciana Leite de Sousa e Sebastiana Lafayete. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00



0007	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio Madeira, Escola Municipal Antônio Alves Feitosa. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8.0000 MÊS	60,00	480,00
0008	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para fornecimento junto a Secretaria de Educação, que compreenderá escolas e pontos de acesso na Zona Rural: Sítio Cangalha, Escola Municipal Joana da Costa Firmo. OBS: Ficará facultado ao licitante vencedor o fornecimento através de rede wireless ou similar APENAS neste item (5), com fornecimento de 100 Mb mensais para cada departamento.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00
0009	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Praça do Distrito Pindurão. Com fornecimento de 100 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00
0010	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet através de rede fibra óptica cabeada link full duplex (dedicado), com simetria na velocidade de downloads e uploads; suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial e aos sábados domingos e feriados, com posto de atendimento local de segunda a sexta, e sistema de monitoramento em tempo real, para disponibilidade de acesso gratuito para os seguintes pontos: Casa de apoio do Distrito Pindurão. Com fornecimento de 200 Mb mensais e com o fornecimento de todos os equipamentos necessários (Modem, Roteador, acesso Wifi, entre outros) disponibilizados em Comodato.	N/C	N/C	8,0000 MÊS	60,00	480,00

TOTAL DO LOTE

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 4.800,00

R\$ 4.800,00



Valor Total: R\$ 18.784,96

