ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

CONVENIO FUNASA/MUNICIPIO (CV 0950/2017)

AGAO: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD)

PROJETO: CISTERNA DOMICILIAR

PLANILHA ORCAMENTARIA

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

Custos de Composigdes Analitico => Més/Ano de Referéncia: Abr/2016 (disponivel no site da Caixa a partir d

I I
e Mai/2016)
Insumos Desonerados => Coleta Més/Ano: 09/2017 (disponiveis no site da Caixa a partir de 15/10/2017)

| BDI(%):[26,22

Enc. Soc. ¢/ Deson. (%) \ 86,95
I
P Preco
Cod|‘go Item Descri¢do Unid | Quant
Servigo Unitario Total
1. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
szir71:si 1.1 |Engenheiro Civil de Obra JUnior h 199,02 67,67 13.467,68
Obs: adotado para o quantitativo de horas de supervisdo técnica (engenheiro): 2,7642 h
(3h1642 / dia, 3 dias / semana = 33,17 h / més) = 33,17 horas / més x 6 meses = 199,02
horas
TOTAL DE ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 13.467,68
] ]
2. TOTAL SEM BDI 13.467,68
] ]
3. BDI PARA OBRAS DE EDIFICAGAO E REFORMA (0) 3.531,23
I I
4. TOTAL DO ORCAMENTO 16.998,91

Carimbo/Assinatura do Téc. Reponsavel



