
BDI (%): 86,95

Unitário Total

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

74077/2 

sinapi
1.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS,

COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (diâmetro da escavação da cisterna: 4,06 m).
12,95 m² 3,54 45,84

79478        

sinapi
1.2

ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE (diâmetro

da escavação x altura: 4,06 m x 1,90 m).
24,61 m³ 34,40 846,58

892,42

2. FUNDAÇÕES

6042         

sinapi
2.1

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

(fundo da cisterna com latro de concreto: diâmetro da escavação x altura: 4,06 m x 0,10 m).
1,30 m³ 233,50 303,55

74157/4      

sinapi
2.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (idem ao intem anterior). 1,30 m³ 77,92 101,30

404,85

3. PAREDES

projeto e 

sinapi 

(insumos)

3.1

PAREDE DE PLACA (35x40x8)CM PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210

KG/M3,PREPARO COM BETONEIRA, FORMA DE PEÇAS DE MADEIRA DE 3ª QUALIDADE (2,5X8)CM

(REAPROV. 10 X), REAJUNTADAS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA .

25,61 m² 40,51 1.037,46

projeto e 

sinapi 

(insumos)

3.2
CINTAMENTO EM ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG, 2,60MM,48G/M (05 fios a cada 0,20 m na parede

acima do nível do terreno).
56,34 m 3,26 183,67

1.221,13

4. REATERRO

73964/6 

sinapi
4.1 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (no entorno da cisterna). 8,28 m³ 35,22 291,62

291,62

5. COBERTURA

74202/2 

sinapi
5.1

LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, COM LAJOTAS E

CAP.COM CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, COM ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM

NEGATIVA. 

8,35 m² 61,20 511,02

6042         

sinapi
5.2

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

(vigotas de apoio da tampa de acesso à inspeção).
0,05 m³ 233,50 11,68

projeto e 

sinapi 

(insumos)

5.3
TAMPA DA INSPEÇÃO DA CISTERNA (80 X 86)CM EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG 1,994MM

16,020 KG/M² E PINTURA ANTICORROSIVA.
0,69 m² 36,42 25,13

547,83

6. REVESTIMENTOS

87878   

sinapi
6.1

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA (na superfície interna da laje de cobertura, externamente nas paredes acima do nível do

terrero, superfícies internas das paredes, internamente na abertura para inspeção e nos apoios da tampa

de inspeção).

40,62 m² 2,56 103,99

87794             

sinapi
6.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF_06/2014 (na superfície interna da laje de cobertura, externamente nas paredes acima do nível do

terrero, nas superfícies da abertura de inspeção  e nos apoios da tampa de inspeção).

17,05 m² 22,48 383,28

TOTAL DE FUNDAÇÕES

TOTAL DE REATERRO

TOTAL DE COBERTURA

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DE PAREDES

Custos de Composições Analítico => Mês/Ano de Referência: Abr/2016 (disponível no site da Caixa a partir de Mai/2016)
Insumos Desonerados => Coleta Mês/Ano: 09/2017 (disponíveis no site da Caixa a partir de 15/10/2017)

26,22 Enc. Soc. c/ Deson. (%)
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Serviço
Item Descrição Quant Unid
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PROJETO: CISTERNA DOMICILIAR
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84173                  

sinapi
6.3

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 2CM (na superfície externa da laje de cobertura,

superfícies internas da laje de fundo e das paredes).

38,99 m² 35,54 1.385,70

1.872,97

7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

72105 sinapi 7.1
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM (considerado 8,00

m em cada beiral, de dois, de acordo com o desenho).
16,00 m 48,45 775,20

projeto e 

sinapi 

(insumos)

7.2 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO (cada 1,00 m de calha). 16 unid 9,39 150,24

89578 sinapi 7.3
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P.
7,70 m 20,96 161,39

89571 sinapi 7.4
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014.
02 unid 41,41 82,82

89690 sinapi 7.5
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA LUVIAL, DN 100X100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUASPLUVIAIS. AF_12/2014.
01 unid 46,90 46,90

89585 sinapi 7.6
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.
01 unid 23,05 23,05

89584 sinapi 7.7
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.
01 unid 26,10 26,10

projeto e 

sinapi 

(insumos)

7.8
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 4" E DOIS CONJUNTOS DE UM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E UMA

BUCHA PLÁSTICA DE 8 MM (para fixação do tubo horiontal na parede: um a cada 1,00 m).
04 conj 8,53 34,12

89681 sinapi 7.9
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.
02 unid 39,03 78,06

sinapi 

(insumos) e 

orse (coef)

7.10 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688). 5,00 m 50,97 254,85

sinapi 

(insumos) e 

orse 

(coef/insumo

)

7.11
ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO, INCLUSIVE HASTE, DN 150 mm (uma no ponto médio de cada

tubo de segurança sanitária).
02 conj 32,16 64,32

86916 sinapi 7.12
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (uma em cada

tubo de segurança sanitária).
02 unid 22,68 45,36

sinapi 

(insumos) e 

orse (coef)

7.13 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 150 MM. 02 unid 85,67 171,34

sinapi 

(insumos) e 

orse (coef)

7.14 CAP PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL DN 150 MM. 02 unid 57,69 115,38

projeto 7.15 BOMBA MANUAL DE SUCÇÃO E PRESSÃO, INCL.TUBULAÇÃO, CONEXÕES E VÁVULA DE PÉ COM CRIVO. 01 unid 101,65 101,65

projeto 7.16
MEIA TALHA DE BARRO PARA GARRAFÃO DE ÁGUA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO GARAFÃO DE 20 L

PARA ÁGUA POTÁVEL.
01 unid 63,56 63,56

2.194,34

TOTAL DE REVESTIMENTOS

TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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8. PINTURA

88487           

sinapi
8.1

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (no

reboco externo da parede).
8,71 m² 7,26 63,23

6067         

sinapi
8.2

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇAO COM

ZARCAO (1 DEMAO) (na tampa de inspeção em todas as superfícies).
1,71 m² 12,99 22,21

85,44

9. DIVERSOS

9.1 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO (20 x 20 x 22)cm: 02 unid:

78018              

sinapi
9.1.1

ESCAVAÇAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M

(20 x 20 x 13)cm x 02 unid.
0,01 m³ 28,18 0,28

projeto e 

sinapi 

(insumos)

9.1.2 FORMA EM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, 2,5CM X 22CM (1" X 9"). 1,60 m 26,09 41,74

6042         

sinapi
9.1.3

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO,

INCLUSIVE FUNDAÇÃO - (20 x 20 x 13)cm x 02 unid.
0,03 m³ 233,50 7,01

74157/4      

sinapi
9.1.4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES - (20 x 20 x 13)cm x 02 unid. 0,03 m³ 77,92 2,34

51,37

10. TOTAL SEM BDI (R$) 7.561,97

11. TOTAL DE BDI 26,22 1.982,75

12. TOTAL DO ORÇAMENTO (R$) 9.544,72

TOTAL DE PINTURA

TOTAL DE DIVERSOS
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