
BDI (%): 86,95

Unitário Total

2706      

sinapi
1.1 Engenheiro Civil de Obra Júnior h 199,02 67,67 13.467,68

Obs: adotado para o quantitativo de horas de supervisão técnica (engenheiro): 2,7642 h

(3h1642 / dia, 3 dias / semana = 33,17 h / mês) = 33,17 horas / mês x 6 meses = 199,02

horas

13.467,68

13.467,68

3.531,23

16.998,91

Carimbo/Assinatura do Téc. Reponsável

Preço

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2. TOTAL SEM BDI

3. BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E REFORMA (O) 

4. TOTAL DO ORÇAMENTO

Código 

Serviço
Item Descrição Unid Quant

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Custos de Composições Analítico => Mês/Ano de Referência: Abr/2016 (disponível no site da Caixa a partir de Mai/2016)

Insumos Desonerados => Coleta Mês/Ano: 09/2017 (disponíveis no site da Caixa a partir de 15/10/2017)

26,22 Enc. Soc. c/ Deson. (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

CONVÊNIO FUNASA/MUNICÍPIO (CV 0950/2017)
AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

PROJETO: CISTERNA DOMICILIAR


